

Číslo objednávky: 7/2023Fi

OBJEDNÁVKA



NMMSML20230221

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: [REDACTED] e-mail: radek.fila@meu.nmm.cz</p>	<p>Ing. Martin Šolc Smrková 1639 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 72311215, DIČ: neplátce DPH zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadu Nové Město na Moravě Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Ing. Martin Šolc Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro akci: „Oprava střechy objektu č. p. 16 na ul. Bradyových“. Rozsah prací: zpracování PD pro DSP a DPS, hromosvod, rozpočet, výkaz výměr, tisk PD a projednání se státní památkovou péčí.

Dokumentace bude předána takto:

PD bude předána 3x v listinné formě a 1x v digitální formě – textová a grafická část min. ve formátu .pdf, .doc a .dwg, výkaz výměr bude předán 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .xlsx, rozpočet bude předán 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .xlsx, dokladová část bude předána 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .pdf.

2. Termín a místo dodání:

Projektová dokumentace bude zpracována v termínu nejpozději **do 30.11.2023.**

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena **77.500 Kč.**

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje po celou dobu životnosti stavby zrealizované dle zpracované PD, nejméně však 60 měsíců, počínaje převzetím dokončené stavby.

Smluvní pokuta je stanovena takto:

Při prodlení dodavatele s předáním dodávky objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny dodávky za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 bodem č. 38/55/RM/2018.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno je určeno objednateli.

V Novém Městě na Moravě

dne13. 06. 2023

Podpis objednatele:

.....
Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne20. 6. 2023

Podpis dodavatele:

.....
Ing. Martin Solé