

SMLOUVA O PROVEDENÍ PROVĚRKY REALIZACE PROJEKTU PŘEVZETÍ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OBLASTI ZÁPAD DODATEK Č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „**Občanský zákoník**“, nebo „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále i jako „**Dodatek č.1**“):

1. Autobusy LK, s.r.o.

se sídlem: U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Zastoupená: Michalem Třešňákem, jednatelem

IČO: 068 97 517, DIČ: CZ06897517

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41201 (dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ALK**“)

a

2. NEXIA AP a.s.

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00

Zastoupená: Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva

IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 19-3168570297/0100

(dále jen „**Dodavatel**“, nebo „**Zhotovitel**“ nebo „**NEXIA AP**“)

(Zadavatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU Č.1

- Objednatel a Dodavatel uzavřely dne 16.2. 2023 smlouvu, jejímž předmětem je závazek Dodavatele zpracovat pro Objednatele Prověrku realizace projektu převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti **Západ (Českolipsko)** počínaje 12.12. 2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje (dále i jako „**Projekt převzetí oblasti Západ**“ nebo „**Projekt převzetí**“), a to ve vazbě na **Zprávu z výstupů projektu**: Převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti **Západ (Českolipsko)** počínaje 12.12.2021 společností ČSAD Liberec, a.s., jakožto vnitřním provozovatelem Libereckého kraje zpracované pro ALK, která byla v listopadu 2020 prezentována Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje (dále jako „**Smlouva**“).
- V souladu s čl.1, odst.7 Smlouvy provedení Prověrky realizace projektu převzetí oblasti Západ zahrnuje zpracování těchto dílčích činností, resp. úkolů:
 - Vyhodnocení realizace procesu převzetí oblasti Západ v komparaci s obsahem Zprávy z výstupů projektu převzetí Západ → Identifikace významných, resp. klíčových odchylek od záměrů a plánů uvedených ve Zprávě z výstupů projektu převzetí Západ a vyhodnocení, zda postup ČSAD Liberec byl při realizaci těchto odchylek realizován s péčí řádného hospodáře, tj. bylo postupováno efektivně a výhodně pro akcionáře ČSAD Liberec a současně tak, aby byla zajištěna kvalitní služba zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (dále i jako „**LK**“) při hospodárných (efektivních) nákladech dopravní obslužnosti.

- B. Posouzení hospodárnosti vynaložených investičních nákladů (výdajů) ČSAD Liberec vynaložených v období 2021–2022 na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Západ z přímých zdrojů ČSAD Liberec (vlastních zdrojů i cizího kapitálu) a z dodatečných vkladů vložených akcionáři do ČSAD Liberec za účelem posílení vlastního kapitálu pro zajištění zdrojů pro převzetí oblasti Západ vnitřním provozovatelem Libereckého kraje.
- C. Vyhodnocení provozní části realizace projektu převzetí oblasti západ provedené v r. 2021 před zahájením dopravní obslužnosti v oblasti Západ ze strany ČSAD Liberec počínaje dnem 12.12. 2021 → Identifikace skutečných provozních nákladů vynaložených ČSAD Liberec na převzetí oblasti Západ v r. 2021 a identifikace významných, resp. klíčových odchylek od záměrů a plánů v oblasti těchto provozních nákladů uvedených ve Zprávě z výstupů projektu převzetí Západ a vyhodnocení, zda postup ČSAD Liberec byl při vynakládání těchto provozních nákladů realizován s péčí řádného hospodáře, tj. bylo postupováno efektivně a výhodně pro akcionáře ČSAD Liberec a současně tak, aby byla zajištěna kvalitní služba zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje při hospodárných (efektivních) nákladech dopravní obslužnosti.
- D. Vyhodnocení, zda ČSAD Liberec při zajištění dopravní obslužnosti oblasti Západ v období 12.12. 2021 – 31.12. 2022 postupovalo s péčí řádného hospodáře, tj. zda ze strany ČSAD Liberec bylo postupováno efektivně a výhodně pro akcionáře ČSAD Liberec, tj. byly maximalizovány externí tržby plynoucí ze závazku veřejné služby a tržby z komerčních činností a byly optimalizovány provozní náklady dopravní obslužnosti tak, aby byla zajištěna kvalitní služba zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje při hospodárných (efektivních) nákladech dopravní obslužnosti.
- E. Posouzení a návrh konkrétního postupu, který by v návaznosti na hospodaření ČSAD Liberec v r. 2022 a v dalších obdobích počínaje r. 2023 vedl k vrácení příspěvku k základnímu kapitálu, který byl v souladu se schváleným projektem Převzetí oblasti Západ z prostředků Libereckého kraje prostřednictvím Autobusů LK vložen do vlastního kapitálu ČSAD Liberec tak, aby finanční prostředky využitě na tento dodatečný vklad mohly být případně vráceny do rozpočtu LK.
- F. Na základě výsledků hospodaření ČSAD Liberec v r. 2022 a předpokladů vývoje v dalších obdobích počínaje r. 2023 zpracování návrhu dividendové politiky ČSAD Liberec, která by umožňovala dílčí distribuci zisku akcionářům ČSAD Liberec a přitom neohrožovala finanční stabilitu ČSAD Liberec, obnovu investičního majetku této společnosti (zejména vozového parku a potřebného provozního zázemí) a případný záměr LK rozšiřovat výkony či působnost svého vnitřního provozovatele.
- G. Zpracování detailní písemné zprávy zahrnující body A. – F. předmětu Prověrky projektu převzetí.
3. Ve smyslu čl. 4., odst. 2 Smlouvy se Dodavatel zavázal, že návrh Zprávy, obsahující všechny dílčí předměty činnosti uvedené v čl. 1, odst. 7, písm. A. – F Smlouvy, bude předán Objednateli **nejpozději do 24. 5. 2023** a poté v měsíci **červnu 2023** proběhne prezentace výsledků Prověrky realizace projektu Libereckému kraji. Termín 24.5. 2023 pro předání návrhu Zprávy je ve smyslu čl. 4., odst. 3 Smlouvy pro Dodavatele závazný mimo jiné pokud:
- a) budou řádně, kvalitně a úplně předány Dodavateli veškeré podklady obsažené v Základních požadavcích Dodavatele, a to v termínu nejpozději do **23. 3. 2023**;
 - b) budou řádně, kvalitně, úplně a včas (tj. v termínech stanovených Dodavatelem v doplňujících požadavcích) předloženy Objednatelem, ČSAD Liberec, Libereckým krajem a Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje vyžádané nezbytné doplňující podklady (další informace, data či materiály), které jsou významné či podstatné pro splnění předmětu smlouvy a zpracování Zprávy.

4. Do dne zahájení projednávání obsahu a uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smluvními stranami se Objednateli ve spolupráci s ČSAD Liberec nepodařilo Dodavateli předat plný rozsah podkladů vyžádaných Dodavatelem pro provedení Prověrky realizace projektu, které jsou uvedeny v Základních požadavcích Dodavatele ze dne 20.2. 2023, a to zejména schválený roční podnikatelský plán ČSAD Liberec pro r. 2023 a data týkající se vývoje personálních kapacit v období 2021 – 2023 v jednotlivých hospodářských střediscích (zabezpečených činnostech) ČSAD Liberec. Důvodem pro toto zpoždění na straně Objednatele je zpoždění s uzavřením hospodaření ČSAD Liberec za r. 2022 a dále významné změny v aktuálních makroekonomických podmínkách, které významně zkomplikovaly a prodloužily proces sestavení podnikatelského (finančního) plánu ČSAD Liberec pro r. 2023. V návaznosti na toto prodloužení Objednatele nebyl Dodavatel schopen dokončit nikoliv ze své vlastní viny Prověrku realizace projektu, předat Objednateli návrh Zprávy v termínu do 24.5.2023 a připravit úplnou a plnohodnotnou prezentaci výsledků Prověrky realizace projektu pro orgány Libereckého kraje v rozsahu stanoveném v čl.1, odst. 7 Smlouvy.

Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Účelem a předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na:
 - a) Změně v osobě odpovědné za Objednatele za plnění předmětu této Smlouvy.
 - b) Změně v termínu předání návrhu Zprávy obsahující všechny dílčí předměty činnosti uvedené v čl. 1, odst. 7, písm. A. – F této smlouvy ve znění tohoto Dodatku č.1 Dodavatelem Objednateli, a to s ohledem na dosud nepředložené podklady Dodavateli.
2. Jednotlivé změny v obsahu Smlouvy, které Smluvní strany ujednaly, jsou obsaženy v následujících článcích tohoto Dodatku č.1.

Článek 3. POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE

1. Článek 3, odst. 2. a 3. Smlouvy se tímto Dodatkem č.1 nahrazující následujícím zněním:

*„2.Osobou odpovědnou za Objednatele za plnění předmětu této smlouvy je **Michal Třešňák, mobil:** [REDAKCE], **e-mail:** [REDAKCE]*
2. *Osobou odpovědnou za ČSAD Liberec za poskytování součinnosti a předložení vyžádaných podkladů a informací pro účely poradenské činnosti je **Martin Bobek, předseda představenstva, mobil:** [REDAKCE], **e-mail:** [REDAKCE] a **Michal Třešňák, mobil:** [REDAKCE], **e-mail:** [REDAKCE]*

Článek 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Článek 4, odst. 2. - 4. Smlouvy se tímto Dodatkem č.1 nahrazující následujícím zněním:
2. *Poradenská činnost bude Dodavatelem plánována, organizována a prováděna tak, aby návrh Zprávy obsahující všechny dílčí předměty činnosti uvedené v čl. 1, odst. 7, písm. A. – F této smlouvy byl Dodavatelem předán Objednateli **nejpozději do 31. 8. 2023** a poté v měsíci **září 2023** proběhla prezentace výsledků Prověrky realizace projektu Libereckému kraji.*
3. *Objednatel bere na vědomí, že splnění termínu předání návrhu Zprávy dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy je závislé na poskytované součinnosti a předkládaných podkladech a informací ze strany Objednatele, ČSAD Liberec, Libereckého kraje a Odboru dopravy Krajského úřadu*

Libereckého kraje. Termín předání Zprávy **do 31. 8. 2023** je tedy pro Dodavatele závazný pouze tehdy, pokud:

- a. bude Objednatelem, ČSAD Liberec a Libereckým krajem Dodavateli poskytována po celou dobu potřebná součinnost nezbytná pro poskytování Poradenské činnosti;
 - b. budou řádně, kvalitně a úplně předány Dodavateli veškeré podklady obsažené v Základních požadavcích Dodavatele, a to v termínu nejpozději do **30. 6. 2023**;
 - c. budou řádně, kvalitně, úplně do **15.7. 2023** Dodavateli předloženy Objednatelem, ČSAD Liberec, Libereckým krajem a Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje veškeré vyžádané doplňující podklady, které již byli Dodavatelem písemně vyžádány nebo budou Dodavatelem písemně vyžádány nejpozději do 27.6. 2023 pro splnění předmětu smlouvy a zpracování Zprávy.
4. V případě, že Dodavatel neobdrží řádně, kvalitně a úplně veškeré podklady obsažené v Základních požadavcích Dodavatele ve sjednaném termínu do **30. 6. 2023** nebo **dodatečně vyžádané doplňující podklady dle odst. 3, písm. c) ve sjednaném termínu 15.7. 2023**, prodlužuje se sjednaný termín předání návrhu Zprávy, stanovený v odst. 2 tohoto článku smlouvy, o **1 (jeden) pracovní den** za každý den prodlení Objednatele s předložením některého z podkladů obsaženého v Základních požadavcích Dodavatele nebo doplňujících požadavcích Dodavatele. O nedodání požadovaných podkladů v termínu bude Objednatel ze strany Dodavatele písemně informován.“

Článek 5. CENA ZA ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY A ZPŮSOB PLACENÍ

1. Článek 5, odst. 5 Smlouvy se tímto Dodatkem č.1 nahrazuje následujícím zněním:

„5. Zálohy nejsou sjednány.“

2. Článek 5, odst. 7 Smlouvy se tímto Dodatkem č.1 nahrazuje následujícím zněním:

„7. Úhrada každé faktury vystavené Dodavatelem za poskytnutí Poradenské činnosti v souladu s touto smlouvou bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to jednorázově, na základě faktury vystavené Dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Dodavatel je oprávněn vystavit a doručit Objednateli fakturu do 10 dnů ode dne předání Zprávy postupem podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy“.

Článek 6. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Tento Dodatek č.1 Smlouvy ze dne 16.2. 2023 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 zcela nebo zčásti neplatnými nebo neúčinnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně a jsou si vědomi všech práv a povinností, které jim z něho plynou.

V Liberci dne 22. 05. 2023

V Praze, dne: 23. 05. 2023

Objednatel:

Michal Třešňák
jednatel
Autobusy LK, s.r.o.
U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec

Dodavatel:

Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva
NEXIA AP, a.s.
Sokolovská 5/49
Praha 8, PSČ: 186 00