



Dílní pokyny k plnění ze Smlouvy o poskytování služeb CES 6375 ze dne 3. 4. 2023

Identifikace Objednatele

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená [redacted] IČ: 66 00 22 22 bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo účtu: [redacted] (dále jen "objednatel")	
Kontaktní osoba	[redacted]

Identifikace Poskytovatele

Business Video Production, s.r.o. se sídlem: Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 zastoupená [redacted] IČ: 11695404 bankovní s [redacted] číslo účtu: [redacted] (dále jen "poskytovatel")	
Kontaktní osoba	[redacted]

Smlouva o poskytování služeb	
Číslo v CES:	6375
Projekt	Publicita a komunikace ŘO IROP 2023, č. reg. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017550

Specifikace

Kompletní zajištění výroby 15 videoreportáží o těchto projektech:

reg. číslo projektu	název projektu
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001809	Parkovací systém P+R u vlakového nádraží Hněvicích
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000445	Dopravní automobil pro JPO SDH města Plesná
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936	Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001237	Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I.
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404	Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0006748	Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000337	Revitalizace kláštera Osek - evropské centrum kultury a vzdělanosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012051	Multifunkční terapeutické centrum TK Sejře
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598	Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015637	Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016226	Cyklostezka se smíšeným provozem Horní Krupá
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013890	Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu ve Ždírci nad Doubravou II



CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517	Expozice středověkých stavebních strojů
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0014367	Obnova hřbitovní kaple v Nicově
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328	Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi"

Kontaktní osoby u výše uvedených projektů byly informovány, že se s nimi spojí a dohodnete konkrétní termín natáčení.

Termíny dodání: průběžně (nebo dle dohody s ohledem, na zejména časové, kapacity příjemců), nejpozději však do:

- rámcového harmonogramu činností (produkční plánů) včetně scénáře do 31. 7. 2023
- videoreportáží k finální akceptaci do 30. 11. 2023

Videoreportáže budou zpracovány dle pokynů uvedených ve Smlouvě a podkladů pro reportáž, které byly zaslány společně s těmito pokyny.

Podpis Objednatele:

Datum: 2023.06.19
12:43:28 +02'00'

Podpis Poskytovatele:

Akceptuji výše uvedené

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.19
13:08:28 +02'00'