



**Středisko Opava**  
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava  
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

[REDACTED]

Dodavatel:  
**SAROUTE s.r.o.**  
Zašovská 750  
757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou  
IČO: 26820706

DATUM: 16.6.2023

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 248/MTZ/2023/Cer**

DODACÍ LHŮTA: do 30.7. 2023  
ZPŮSOB DODÁNÍ: zjišťovací protokol

**Objednáváme u Vás:**

Obnovu, případně zřízení VDZ, na silnicích II.a III.tříd ve správě SSMSK stř. Opava, a to na základě Rámcové smlouvy o dílo č. 020/OI-St/23-Za (č. zhotovitele 12301) ze dne 27. 3. 2023. Rozsah prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky  
Soupis provedených prací ke dni 31. 7. 2023 bude zaslán elektronicky na adresu

[REDACTED]  
Cena v dílčí objednávce je orientační, fakturovaná cena bude odpovídat skutečně provenému rozsahu, přepočtenému na m2.

Odsouhlasený soupis provedených prací včetně předávacího protokolu bude přílohou vystavené faktury.

Kontakt pro nutné upřesnění rozsahu nebo čištění vozovky je p. [REDACTED] (mistr CM Vítkov), tel. [REDACTED]

<b>MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)</b>	<b>677 685,95 Kč</b>	<b>(včetně DPH)</b>	<b>820 000,- Kč</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
všechny dokumenty zasílat  
Joží Davida 2  
747 06 Opava

vedoucí střediska Opava

VDZ 2023 - k provedení cestmistrovství Vítkov, k datu 16.6.2023

č.silnice	Provozní staničení km od - do (příp.křižovatka nebo označení obce)			obnova/zřízení	km	přechod pro chodce	poznámka
	od	do	specifikace úseků				
II/442	26,900	33,900	Vítkov(vč.průtahu)-hranice okr. NJ	obnova: středová + vodící 2x BUS	7,000	3x Budišovská, 2x Oderská	
III/44325	0,000	6,130	Budišov nad Bud.-St.Oldřůvky(vč.průtahu)	obnova: vodící	6,130		
II/443	5,550	11,150	Podlesí-Budišov nad Bud. (od hr.okresu po začátek Budišova)	obnova: vodící	5,600		
III/4407	2,850	4,695	Guntramovice (od křiž. s III/4405)-Dvorce (jen po hr. okresu BR)	obnova: vodící	1,845		
III/44327	0,000	13,590	St.Těchanovice (od křiž. s II/443)-Mladecko (po křiž. s I/46)	obnova: vodící	13,590		
III/44331	0,000	7,370	Litultovice (od I/46)-Moravice (po křiž. s III/44330)	obnova: vodící	7,370		
III/44330	0,000	4,050	Melč (od křiž. s II/443)-u Dubu (po křiž. s III/44327)	obnova: vodící	4,050		
III/4423	0,000	2,710	N.Lublice (křiž. s III/44327)-Kerhartice (křiž. s II/442)	obnova: vodící	2,710		
III/44328	0,000	2,400	St.Lublice-neudržovaná	obnova: vodící	2,400		
II/443	25,130	26,380	Melč -průtah	obnova: vodící	1,250	Nový přechod dle stanovení	
III/44338	0,000	3,200	Radkov (od křiž. s III/44337)-N.Zálužná	obnova: vodící realizace až po nátěru vozovky - vyčkat na pokyn SSMSK	3,200		
III/46211	0,000	3,100	Větřkovice (od křiž. s III/4629) -D.Kunčice (hr. okresu NJ)	obnova: vodící	3,100		
III/46212	0,000	1,590	N.Vrbno-Kam.křižovatka	obnova: vodící	1,590		
III/4623	0,000	3,700	Vítkov-kam.křižovatka	obnova: vodící	3,700		