# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zhotovitel doplňkového GTP bude v rámci prací postupovat dle dokumentace „***I/44 Mohelnice – Vlachov, doplňkový geofyzikální průzkum***“ (INSET s.r.o., 2023). V rámci tohoto průzkumu byl proveden geofyzikální průzkum za účelem ověření a vyhledání starých důlních děl, které by mohly komplikovat stabilitu budoucí rychlostní komunikace I/44 Mohelnice – Vlachov. řešen kombinací geoelektrických odporových metod a gravimetrie, která jako jediná přímo indikuje deficit hmoty v zemním prostředí. Zadané metody byly doplněny o plošné odporové měření DEMP. Průzkum současně navrhl realizaci průzkumných vrtů pro ověření lokalizace bývalých důlních děl. Součástí bude i ověření kontaminace zemin.

**Pro přesnější informace viz ZZ a přílohy průzkumu.**

Zajištění přístupů na pozemky a oznámení průzkumných prací.

- Objednatel poskytuje podklady k informacím k této problematice

Zajištění přístupů na pozemky a vzniklé škody na pozemcích

- Při vyřizování případně vzniklých škod na dotčených pozemcích bude vždy k dílčí fakturaci, která bude proplacení těchto škod obsahovat, doložena smlouva, fakturace či bankovní převod apod. tak, aby bylo zřejmé, že k úhradě těchto škod v nárokované výši skutečně došlo.

KD

- V průběhu realizace průzkumu budou probíhat pravidelné KD v souladu s RD, případně dle potřeby

OSTATNÍ

- Při realizaci průzkumu bude přítomna standardní OTP
- Výsledky průzkumu budou vyhodnoceny Báňským znalcem
    - V případě potřeby bude Zhotovitel konzultovat svoji činnost i závěry průzkumu s Báňským znalcem

**Podklady, které Zhotovitel pro potřeby plnění obdrží od objednatele**

- Potřebné části DSP
- ZZ Podrobného GTP

Další podklady budou předány dle potřeby.

**Výstupy plnění**

Koncept:

- Závěrečná zpráva bude předána 1x v elektronické podobě (všechna elektronická data v otevřeném a zavřeném datovém formátu)

Čistopis:

- Závěrečná zpráva bude předána v počtu 1x kompletním vyhotovení v listinné podobě a 2x na CD/DVD, obsahující všechna elektronická data v otevřeném a zavřeném datovém formátu.

- Dokumentace bude odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 - „Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek".

**Fakturace:**

Práce budou průběžně fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Fakturace bude umožněna na základě odsouhlasení provedených prací ze strany OTP a zástupce objednatele.

## TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly | Schváleno | Účinnost |
|---|---|---|
| Kapitola 1 – Všeobecně | č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1 | č.j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021 | 1. 5. 2021 |
| Kapitola 2 – Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016 | 1. 1. 2017 |
| Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 – Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 – Podkladní vrstvy | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 6 – Cementobetonový kryt | č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 4. 2023 |
| Kapitola 8 – Litý asfalt | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy | č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |

Příloha č.1 Technická specifikace

| | | |
|---|---|---|
| Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1 | č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16.3.2018 | 1. 4. 2018 |
| Kapitola 12 – Trvalé oplocení | č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021 | 15. 11. 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Kapitola 13 –Vegetační úpravy | č.j. 440/06-120-R/1<br>ze dne 3. 8. 2006 | 1. 10. 2006 |
| Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení | č.j. 9/2015-120-TN/6<br>ze dne 27. 3. 2015 | 1. 4. 2015 |
| Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací | č.j. 9/2015-120-TN/3<br>ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny | č.j. 24/2020-120-TN/1 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty | č.j. 2/2016-120-TN/2<br>ze dne 12. 1. 2016 | 15. 1. 2016 |
| Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1 | č.j. 61/2020-120-TN/1 | 15. 7. 2020 |
| Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce | č.j. 37/2015-120-TN/3<br>ze dne 13. 4. 2015 | 23. 4. 2015 |
| Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí | č.j. 121/2018-120-N/2<br>ze dne 5. 9. 2018 | 10. 9. 2018 |
| Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích | č.j. MD-5267/2021-120/2, ze dne 22. 2. 2021 | 1. 3. 2021 |
| Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy | č.j. 318/08-910-IPK/1<br>ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 21 – Izolace proti vodě | č.j. 205/10-910-IPK/1<br>ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 21 – Izolace proti vodě, Dodatek č.1 | č. j. 25/2020-120-TN/1,<br>ze dne 22. 4. 2020 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 22 – Mostní ložiska | č.j. 124/2018-120-TN/1<br>ze dne 18. 5. 2018 | 1. 6. 2018 |
| Kapitola 23 – Mostní závěry | č.j. 653/ 07/910-IPK/1<br>ze dne 6. 8. 2007 | 1. 9. 2007 |
| Kapitola 24 – Tunely | č.j. 341/07-910-IPK/1<br>ze dne 20. 4.2007 | 1. 5. 2007 |
| Kapitola 25 – Protihlukové clony | č.j. 221/09-910-IPK/1<br>ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek | č.j. 9/2015-120-TN/4<br>ze dne 2. 2. 2015 | 1. 9. 2022 |
| Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy | č.j. 291/2016-120-TN/9<br>ze dne 7. 12. 2016 | 10. 12. 2016 |
| Kapitola 29 – Zvláštní zakládání | č.j. 1126/10-910-IPK/1<br>ze dne 16. 12. 2010 | 1. 1. 2011 |

| | | |
|---|---|---|
| Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce | č.j. 47/2020-120-TN/1<br>ze dne 10. 7. 2020 | 1. 8. 2020 |
| Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí | č.j. 114/2020-120-TN/2<br>ze dne 26. 2. 2021 | 15. 3. 2021 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.