
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000530 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 05 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: Sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří více jak 30 let

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
...........
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................
...........................
..........................
.................................
...........................

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným 
...................... .................................... 
.................................... ..................
......................................... ..................
............................................ ..................
........... . . ............... . . . ............... .......... . . .................... . . .  
....................................
............................................................. 
..............................
.......................................................................................... 
............................ 
............................. 
.............................

a
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Společník 2:
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
a
Společník 3:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem: 
provozovna:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

a
Společník 4:
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
MS v Praze, spis. zn. B B1434
...............................................................................

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 111/98 Sb., o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
........ ....... ......... ................. .......... . . ................ ............ . . .  
..............................................

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
453 06 605
CZ45306605
MS v Praze, spis. zn. C8073 
.....................................................

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Sledování korozní aktivity předpínací výztuže u vybraných 3 mostů D1-014..3, D1-022..1 a 2

- Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č 2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

897 030,00 Kč 188 376,30 Kč 1 085 406,30 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je ..........................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: od písemného pokynu Objednatele 

Dokončení služeb: 10 měsíců od zahájení plnění služeb 

Specifikace případných etap: nepoužije se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D1-014..3, D1-022..1 a 2

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

.................................................

.... ..............................................

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: závěrečná zpráva a plány 
sledování (PSAU), které zhotovitel předá objednateli v termínu do 10 měsíců od zahájení plnění služeb.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
adresa:
PSČ: 
k rukám:

Oddělení správy dálnic Čechy 
Čerčanská 12, Praha 4 
140 00
............................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: Oddělení správy dálnic Čechy
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám: ............................

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
5. Prohlášení o odborném personálu,
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění,

Výzva 61 - sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří > 30 let

Zhotovitel je povinen u vybraných 3 mostů D1-014..3, D1-022..1 a 2 zahájit sledování korozní aktivity 
předpínací výztuže v nosnících stáří více nežli 30 let v následujícím rozsahu:

- U každého mostu výběr 4 kritických nosníků s nejvyšší pravděpodobností korozní aktivity 
předpínací výztuže

- U každého vybraného nosníku výběr 2 předpínacích kabelů s nejvyšší pravděpodobností 
korozní aktivity

- U každého vybraného předpínacího ověřit metodou Impact-Echo přítomnost injektážní malty 
v kabelovém kanálku

- U každého vybraného předpínacího kabelu provést jednu destruktivní sondu k předpínacímu 
kabelu (pokud možno v oblasti bez přítomnosti injektážní malty

- Zajistit korozní posudek předpínacího kabelu v místě obnažení
- Osadit vývod pro následné měření korozní aktivity daného kabelu půlčlánkovou metodou a 

následně sanovat destruktivní sondu v souladu s TKP kap. 31
- Připravit a vyznačit na líci nosníků zkušební místa v trase kabelu pro následné provádění 

půlčlánkové metody v osové vzdálenosti 0,5 m (snesení ochranného nátěru vyznačení a 
popis míst na konstrukci).

- Zajistit 0-tou etapu půlčlánkové metody ve smyslu ASTM C 876-09
- Připravit PSAU zohledňují pravidelné sledování korozní aktivity na vybraných předpínacích 

kabelech v periodě 5 let
- Projednat a zapracovat připomínky zadavatele
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Příloha č. 2 
Technické podmínky:

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 
dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související 
předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.
3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 
komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.
14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na 
základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)
5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)
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8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění
2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění
3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném znění,
5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění,
6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění
7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě (Datový předpis XC4),
8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 
83/2013-120-TN/1,
10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,
15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím 
technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,
17. Příkaz PŘ 3/2014 -  metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického 
dokumentu)



Vzorový soupis prací - služeb
NÁZEV AKCE: sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří > 30 let

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLU ŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
žlutě - doplňuje uchazeč

Kč bez DPH

A Diagnostický průzkum
A .l Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

A.2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce ■

A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce

B Zaměření ■

C Zatížitelnost ■

D Zpracování vstupů a výstupů
E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků ■

G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů
F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření
H Dopravně inženýrské opatření ■

Přirážka pro práce v noci tj. v časovém rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k ceně položek,
které se v tomto období budou prokazetelně provádět.

Přirážka pro práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude zohledněna

přirážkou pro práci v noci

Cena ce lkem  bez DPH 897 030,00
DPH (21%) 188 376,30
Cena ce lkem  v č. DPH 1 085 406,30



Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů 2022

Rozpis služeb: sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří > 30 let

žlutě doplňuje uchazeč

A D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m
A .l Diagnostický průzkum  - část betonové konstrukce
Číslo

položkv Název položky Počet Měrná
jednotka Cena za MJ Cena celkem Poznámka

A.l.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DNI 00, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dleTP a 
TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 
Doškození kosntrukce

■ ■
=

A. 1.02 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obi. hmotnost, nasákavost) v AZL — ■

A. 1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DNI 50, délka od 200 
do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmotv

■ ■

A. 1.04
Stanovení odolnosti betonu točí vlivu vody a mrazu 
- Laboratoř vývrty DNI 50 (CHRL, metoda "C"
ČSN 73 1326) v AZL

- ■

A. 1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

— ■

A. 1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

— ■

A. 1.07 Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.). ověření nřítomnosti ASR ■

A. 1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů — ■

A. 1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL — ■

A .l.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové nloše betonu in-situ

— ■

A .l.11 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 ■ u

A .l.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
srafického výstunu.

- ■

A .l.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

- ■

A .l.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

■
=

A .l.15

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní 
stavby a/neboNK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 
0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

■
=

A .l.16

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dleTP a 
TL výrobce hmotv

24 - —

A .l.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

■

A .l.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 48 - — —

A .l.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/neboNK měřením v destruktivní sondě, 
bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

■

A. 1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

- ■

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

■ ■

A .2 D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  - č á s t  o c e lo v é  k o n s t r u k c e
Číslo

položkv Název položky Počet Měrná
jednotka Cena za MJ Cena celkem Poznámka

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

-
1

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné 
demontáže prachovky

-
■

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových charakteristik

■ ■

A.3.04 Osazení nové prachovky ložisek v případě 
poškození při prohlídce ■ 1

| A.3 | Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



Číslo
položkv Název položky Počet Měrná

jednotka Cena za MJ Cena celkem Poznámka

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, či. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření tenlotv NK

■ ■

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, či. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

■ ■

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, 
s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dleTP 86 s 
fotodokumentací

■ ■

A.3.04 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN - ■

A.3.05 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN - ■

A.3.06
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných 
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání

- ■

A.3.07

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

- ■

A.3.08

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek 
(včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí 
(včetně montáže a demontáže krytů kotev), 
pasportizace závad

- ■

A.3.09 Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dvnamometrickvm zařízením ■ ■

A.3.10 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou ■ ■

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 
stanoví lineární extrapolací

- ■

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy 
včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

■
=

A.3.13 Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.) — ■

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

- ■

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 
poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2 - ■

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 
(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.)

- ■

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

■ ■

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdivá vůči vlhni vody 
a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dleTP a TL 
výrobce hmotv.

■ ■

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DAT) s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad

■ ■

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

- ■

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

— ■

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru 1-73 a podobných., délky 
nad 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

— ■

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

- ■

A.3.24

Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách - Metoda Impact-Echo u 
vybraných předpínacích kabelů (4h/kabel) + 
Osazení vývodu pro trvalé sledování korozní 
aktivity a sanace sondy (lh/vývod) + příprava 
zkušebních míst pro opakované periodické 
sledování ížh/kabeD

168 - - —

B | Zaměření
Číslo

položkv Název položky Počet

II — — i — — ——

B.l

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

- ■

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

■
=

B.3 Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délky vrtu - 1 F= 1



Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).

položka není 
součástí plnění

c Z a t íž i t e ln o s t
Číslo

noložkv
Název položky Počet II

C.l
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní nrovedení')

■ ■

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického 
průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní 
dokumentace

- ■

D Z p r a c o v á n í  v s tu p ů  a  v ý s tu p ů
Číslo

noložkv Název položky Počet
_____

D.l Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti b ■

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

12% z části 
A ■ —

D.3 Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

5% z části 
A ■ —

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

- ■

D.5 Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údaiů v CEV-mostv) B ■

D.6 Fotodokumentace — ■

D .l Reprografie ■ ■

E H la v n í ,  1. h la v n í a  m im o ř á d n é  p r o h l íd k y  m o s tů  a  p r o p u s tk ů
Číslo

noložkv Název položky Počet _____ —

E.l Most s délkou přemostění < 10 m ■ ■

E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m ■ ■

E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m ■ ■

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m ■ ■

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m ■ ■

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m ■ ■

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m ■ ■

E.S Mosty velké nad 400 m a atypická řešení B ■

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

- ■
=

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 
HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k protokolu HPM

- ■
=

E.l 1 Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem. B ■

E.l 2
raroiogicKy pruzKum - pniomnosi uiagnosuKa pn 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 

- ,,
B ■

E.l 1 Propustek s celkovou délkou < 10 m ■ ■

E.l 2 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ■ ■

E.l 3 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m ■ ■

F T e c h n ic k é  z p ř ís t u p n ě n í  p r o  p r o h l íd k u , p r o v e d e n í  z k o u š e k  a  m ě ř e n í
Číslo

noložkv Název položky Počet
_____ ____

F.l Lešení B ■

F.2 Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 
hloubkou B ■

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem 24 B —

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě B ■

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 
plochou B ■

F.6 Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody - ■

G G e o d e t ic k é  s le d o v á n í  p o s u n ů  a  p r ů h y b ů  m o stů
Číslo

noložkv Název položky Počet

II — — B B B

G.l Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě ■ ■

G.2 Určení všesměmé polohy sledovací značky v i-té 
etapě ■ 1

G.3 Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do svstému CEV-mostv

B ■

G.4 Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu 
vztažného svstému 3 B — ■ B

G.5
Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy a 
jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada

■ 1



Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stati™ (střední chyba měření max. 3 mm) 
v ploše 200 m2._____________________________

H D o p r a v n ě  in ž e n ý r s k é  o p a tř e n í
Číslo

položkv Název položky Počet

II — — —

H.l

Schéma DD 331 dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část
pravého pruhu (tři zúženéjízdní pruhy). Zřízení a
demontáž dopravního značení v délce do 500 m,
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování
dokumentace

- ■

H.2

Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

-
■

H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m uzavírky.
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.4

Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 m.í

-
■

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúženéjízdní pruhy). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace

- ■ = ■

H.ó

Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

-
■

H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít ien oři délce uzavírkv nad 500 m).

-
■

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

- ■ = ■

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za 
dobu trvání lden
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

-
■

H.l 1

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.l 2

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. 
do 500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít ien oři délce uzavírkv nad 500 m).

- ■

H.l 3

Schéma DK 230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

- ■

H.14

Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.l 5

Schéma DK 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

- ■

H.l 6

Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.l 7

Schéma DK 237 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, pravý pruh (zúžení levéhojízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

- ■

H.l 8

Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.l 9

Schéma DK 240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

- ■

H.20

Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

- ■

H.21

Schéma DK 241 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

- ■

H.22

Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 500 mí.

■ 1

H.23

Schéma DK 247 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravéhojízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

- ■



H.24

Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít při 
délce U7avírkv nad 500 ml

1

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu -
omezení v jízdním pruhu
Zřízení a demontáž dooravního značení.

- 1

H.26

Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace.

- 1

H.27

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

- 1

H.28

Příplatek S-l pruhu za manipulaci každých dalších 
200 m-SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 200 m (použít jen při 
délce uzavírkv nad 200 ml.

1

H.29

Příplatek S-l pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m - 
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít jen při délce uzavírky nad 200 
nť).

1

H.30

Schéma S-l uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace.

1

H.31

Příplatek S-l pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

- 1

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 
ks/měsíc
Doplnění dopravního značení dle lokálních 
podmínek nad rámec uvedených schémat v počtu 20 
ks v délce trvání 1 měsíc

1

o



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 80SD000530 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří více jak 
30 let“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 80SD000530 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří více 
jak 30 let“, (dále jen zhotovitel^), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci služby „Sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří víc jak 30 let - 80SD000530“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

............ .....

......... ..............

........ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 80SD000530 

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 05

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: Sledování předpjatých mostů z tyčových prefabrikátů stáří více jak 30 let

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 80SD000530 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby ............................ 
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

.................................... ........................... 
......................................................


