
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-004326 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 03 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 
Název související veřejné zakázky: KVA Diagnostiky po HMP 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
zjq4rhz
............................, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
............................, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
............................. ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
.................................
.............................
..............................
..........................................
.............................

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným 
...................... .................................... 
................................. -  jednatelem,
...................................... -  jednatelem,
......................................... -  jednatelem,
(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za 
společnost samostatně)
............................................................. 
..............................
.......................................................................................... 
............................ 
............................. 
.............................

a
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Společník 2:
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Společník 3:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem: 
provozovna:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a
Společník 4:
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
MS v Praze, spis. zn. B B1434
....................................., předsedou představenstva

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
........ ....... ................................... -  ředitelem ústavu, na 
základě statutu ČVUT v Praze

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
453 06 605
CZ45306605
MS v Praze, spis. zn. C8073 
.................................., jednatelem

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Provedení diagnostických průzkumů mostů -  část betonová, diagnostických průzkumů mostů -  část ocelová, 
výpočet zatížitelnosti, geodetické sledování.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Dle Rámcové dohody č. 01ST-000971.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

3 046 030,00 Kč 639 666,30 Kč 3 685 696,30 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je Romana Ledašilová.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na výzvu Objednatele

Dokončení služeb: do 11 měsíců od výzvy Objednatele 

Specifikace případných etap:

1. Etapa -  po provedení služeb (do 5 měsíců od výzvy Objednatele)

2. Etapa -  po předání výsledků a protokolů (do 11 měsíců od výzvy Objednatele).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: seznam 
mostů -  Karlovarský kraj. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele - netýká se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: netýká se.
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5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
Místem předání výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele: ...............................

za zhotovitele ............................

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: diagnostický průzkum 
mostů, které zhotovitel předá objednateli v termínu do 11 měsíců od písemné výzvy Objednatele.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Správa Karlovy Vary 
Závodní 369/82 
360 06 Karlovy Vary 
...............................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: Správa Karlovy Vary
e-mail: ..........................................
k rukám: ...............................

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Oceněný rozpis služeb
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................. 
...........

................ .................. .......... 
................... ........... ..................... 
......................... . . ................ 
...................................... 
Datum: 2023.06.13 21:08:52 
+ 02 '00 '
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 07PU-004326 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení diagnostických průzkumů mostů -  část betonová, 
diagnostický průzkum mostů -  část ocelová, výpočet zatížitelnosti, geodetické sledování.

Požadavky:
Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje Technického pracovníka ŘSD ČR, Správy Karlovy 
Vary p.................................... ....... a předloží harmonogram prováděných prací a používání 
mostní prohlížečky.

K Mimořádným prohlídkám mostů budou využity HMP z roku 2022 a budou zaměřeny na provedená 
zjištění z diagnostických průzkumů.

Platební podmínky:
Fakturace bude rozdělena do 2 etap.

1. Etapa - po provedení služeb (do 5 měsíců od výzvy Objednatele)
2. Etapa -  po předání výsledků a protokolů (do 11 měsíců od výzvy Objednatele)



Soupis prací - služeb - KVA Diagnostiky po HMP 2022
NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
žlutě - doplňuje uchazeč

Kč bez DPH

A Diagnostický průzkum .............
A.1 Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce .............
A.2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce .............
A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce .............

B Zaměření .. .................... ............ 
..........

C Zatížitelnost .............

D Zpracování vstupů a výstupů .............

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků .............

G Geodetické sledování posunů a průhybů mostů ...........

F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření .............

H Dopravně inženýrské opatření ............. .... .............
P řirážka  pro p ráce v noci tj. v  časo vém  ro zm ezí 20 .00  až 06 .00  b ude zo h le d n ě n a  přirážko u  k 
c en ě  p o ložek, k teré se  v to m to  o b d o b í budou p ro kaze te ln ě  p rovádět. ........... ................... 

............. ..........

P řirážka  pro p ráce o  v íken d ech  v časo vém  rozm ezí s o b o ta  06 .00  hod až n ed ě le  20 .00  hod  
b ude zo h le d n ě n a  p řirážkou  k c en ě  p o ložek, k teré  se  v to m to  o b d o b í budou p ro kaze te ln ě  
pro vád ět, n e lze  kom b in o va t s p řirážkou  pro práci v noci

........... ................... 
............. ..........

Cena celkem bez DPH ................
DPH (21%) .............
Cena celkem vč. DPH ................

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska 
apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je  rozpuštěno v jednotkových cenách



Rozpis služeb:

R á m co v á  d o h o d a  n a  d ia g n o stik u  m o stů ,. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. h la v n ích  a  m im o řá d n ý c h  p ro h líd e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

zk o u šek  m os.... . .......

........ ....... 
..... ..........

........ ....... 
..... ..........

........ ....... 
..... ....... . ..

........ ....... 
..... ....... . ..

........ ....... 
..... ......

........ ....... 
... ....... . ..

........ ....... 
... ...........

........ .... ... 
... ...........

........ .... ... 
. . ... ..........

........ ....... 
. . ... ....... . ..

A Diagnostický průzkum
A.1 Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Číslo

položkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty
Poznámka:
Lze použít i menší prům ěr vývrtů pro  omezení

.... ... ......... ........... ....

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v  AZL

.... ....... ......... ........... ....

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 
do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmotv

.... ... ......... ........... ....

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 
Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 
73 1326) v  AZL

.... ....... ......... ........... ....

A.1.05
N edestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.06
Stanovení pH  faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.07
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.), ověření přítomnosti ASR

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů .... .......... ...... ........... ....

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou  zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

.... .. ... .... ...... ......... ....

A.1.11
Stanovení pevnosti v  tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a grafického 
výstupu.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.13

M ěření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin  nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.14

M ěření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m  nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou
Poznámka:
Jiná plocha se pro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

....
. . . . ... .

... ...... ........... ....

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - m ěření průměru a velikosti oslabení 
profilu a porovnání s dokumentací v  ploše 0,6 x 0,6 
m , vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

.... ......... ......... ........... ....

A.1.16

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK  - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 
vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě +  stav inj ektážní malty, bez 
poškození výztuže

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.18
Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, bez 
oškození výztuže, vč. sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. .............

A.2 Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
Číslo

položkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK  a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

...... . . . . . ... ...... ....... ...... .... .... .... ....

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN  1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže 
prachovky

.... . . . . . ... ...... ........... ............ .... ....

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových charakteristik

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.04
Osazení nové prachovky ložisek v případě poškození 
při prohlídce

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. .............

A.3 Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce
Číslo

položkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5 , s fotodokumentací každého ložiska 
vč základního měření teploty NK

...... ... ... ...... ....... ...... .... .... ....



A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN  1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

.. ... ......... ........... ..

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru 
na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokumentací

.... ... ........... ....... ...... .. .. .. .. .. ..

A.3.04
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.05
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.06
Stanovení síly v  závěsech (ev. svislicích) zavěšených 
nebo visutých mostů a ve volných kabelech metodou 
vlastní frekvence kmitání

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.07

Stanovení síly v  závěsech, předpínacích lanech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.08

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně 
tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně 
montáže a demontáže krytů kotev), pasportizace

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.09
Stanovení síly v  předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.11

N edestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem  v 
podélném řezu délky 20 m , cena jin é  délky řezu se 
stanoví lineární extrapolací

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.13
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 

poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2
..

............. . . . . . . 
.... ....... .. ..........

.. ..

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 
v  tlaku (cihly, kámen, malta) vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 
a mrazu dle ČSN EN  771-1 (cihly, kámen, malta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.19
Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m , archivace a předání na DVD s kompletní 
videodokumentací a s vyhodnocením závad

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto +  video +  popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto +  video +  popis) v  dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
do 20 m , vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto +  video +  popis) v  dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
nad 20 m , vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézovvch výztuh atd.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. .............

B Zaměření
Číslo

ooložkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

B.1

Zaměření v  rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

B.3
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délky vrtu

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ..

C Zatížitelnost
Číslo

položky
N ázev položkv ....... .

.. . .. . . . ..
..... . .. . . .. .

....... . . . . . . ..... ......... ...........

C.1
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 
autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace

...... . . . . . ... ...... ....... ...... ............. ......

D Zpracování vstupů a výstupů
Číslo

položkv
N ázev položkv ....... .

. . . . . . . . ..
..... . .. . . .. .

....... . . . . . . ..... ......... ...........



D.1
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti

...... . . . . . ... ...... ....... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

........ . . ....... 
. . ... .. .. . .......

.............. ................ ....................... 
...... .... ... ...... . . . . . ........................ .......... 
. . ........ . .

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

...... . . ....... 
. . ... ...........

.......... ...... ................ ....................... 
...... .... ... ...... . . . . . ........................ .......... 
. . ........ . .

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

D.5
Vypracování mostního lis tu  (doplnění evidenčních 
údajů v CEV-mosty)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

D.6 F otodokum entace .... ....... ...... ......... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.7 Reorosrafie .... ... ... ...... ........... ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky........... . . ................
Číslo

noložkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

E.1 Most s délkou přemostění < 10 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m .. ... ........... ...........
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m .. ... ........... ...........

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m .. ... ........... ....... ......

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.8 M osty velké nad 400 m a atypická řešení ...... . . . . . ... ...... ....... ...... .... .... ....

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení M P oprávnění k  výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

.......... ......... .................... .......... 
................. ........... ........... .. .. . ..... 
........... .......... ...................... . . .......... 
................ .......... ................. ... ....... 
.............. .. ........... .............. . . ....... .  
.............. . ....... ....................

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné  1. 
HPM, nad rám ec periodické HPM, vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k  protokolu HPM

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

.......... ................. ................ . . ............. 
. . . . .......... ................... ................ 
..................... ............. .... . . . . ................ 
. . . . .......... .................. .................. ......... 
.................. ......... . . . . ...... ......... ........  
....... ......... ....................... ......... 
................. ............................... 
...............

E.11
Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokumentace

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.11 Propustek s celkovou délkou < 10 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

E.12 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

E.13 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. .............

F Technické zpřístupnění pro prohlídku, p r ............. .............. . . ...........
Číslo

noložkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

F.1 Lešení ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

F.2
M etody technického lezení ve výškách a nad volnou 
hloubkou

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

F.3
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

F.4
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě

.... .. ... ........... ....... ...... .. .. .. .. .. .. .. ..

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. .............

G Geodetické sledování posunů a průhybů .........
Číslo

noložkv N ázev položky ....... .
. . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

G.1 U rčení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě ..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

G.2 U rčení všesměrné polohy sledovací značky v i-té
..

............. . . . . . . 
.... ....... .. ..........

.. ..

G.3 Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému CEV-mosty

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

G.4 Projekt sledování a údržby mostu - včetně návrhu 
vztažného svstému

.... . . . . . ........ ........... .... ....

G.5
Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy a 
jiné) včetně samotného osazení, případně náhrada

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ............

G.6
Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 mm) v 
ploše 200 m2.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. .. ..... ......

H Dopravně inženýrské opatření
Číslo

noložkv
N ázev položky ....... . . . . . . . . . ..

..... . .. . . .. .
....... . . . . . . ..... ......... ...........

H.1

Schéma DD 331 dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, část 
pravého pruhu (tři zúžené jízdn í pruhy). Zřízení a 
demontáž dopravního značení v  délce do 500 m, 
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.2

Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..



H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m uzavírky.
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.4

Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m. 
Revize, údržba a doplňování zničeného znacení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m )

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúžené jízdn í pruhy). 
Zřízení a  demontáž dopravního značení v délce do 
500 m , vyřízení stanovení, zpracování dokumentace

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.6

Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m 
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít ien při délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m 
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a  demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - za 
dobu trvání 1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne

.. ..... ......... ..

H.11

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.12

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. do 
500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít ien při délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.13

Schéma DK  230 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a  demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

.... ..... ........... .............

H.14

Příplatek DK  230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.15

Schéma DK  231 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a  demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.16

Příplatek DK  231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.17

Schéma DK  237 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a  demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.18

Příplatek DK  237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.19

Schéma DK  240 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a  demontáž dopravního značení v délce do 
500 m

.. ..... ........... ...........

H.20

Příplatek DK  240 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.21

Schéma DK  241 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního pruhu). 
Zřízení a  demontáž dopravního značení v délce do 
500 m

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.22

Příplatek DK  241 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.23

Schéma DK  247 na dl. do 500 m 
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a  demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.24

Příplatek DK  247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít při délce 
uzavírky nad 500 m)

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu -
omezení v jízdním  pruhu
Zřízení a demontáž dopravního značení.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.26
Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m , vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

.. ..... ........... ...........

H.27

Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne

.. ..... ... ...... .........

H.28

Příplatek S-1 pruhu za manipulaci každých dalších 
200 m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 200 m (použít je n  při

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.29

Příplatek S-1 pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m -
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít je n  při délce uzavírky nad 200

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.30
Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m , vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..



H.31

Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 ks/měsíc 
Doplnění dopravního značení dle lokálních 
podmínek nad rámec uvedených schémat v  počtu 20 
ks v  délce trvání 1 měsíc.

..
............. . . . . . . 

.... ....... .. ..........
.. ..

%  Přirážka pro práce v noci tj. v  časovém rozmezí 
20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k ceně 
položek, které se v tomto období budou prokazatelně 
provádět

%  Přirážka pro práce o víkendech v časovém 
rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod bude 
zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v 
tomto období budou prokazetelně provádět, nelze 
kombinovat s přirážkou pro práci v  noci

............

.............

................

............. .... . . . ............. ..........

............. .... . . . ............. ..........

............

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je  součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je  součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, j  e součástí 
ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v  průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je  rozpuštěno v jednotkových cenách



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 07PU-004326 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „KVA Diagnostiky po HMP 2022 07PU-004326“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 07PU-004326 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „KVA Diagnostiky po HMP 2022 07PU-004326“, (dále jen 
zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„KVA Diagnosticky po HMP 2022 07PU-004326“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

............ .....

......... ..............

........ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 07PU-004326 objednatele

P Ř E D Á V A C Í P R O T O K O L  K E  S M L O U V Ě

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-004326 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 03

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 
Název související veřejné zakázky: KVA Diagnostiky po HMP 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Společník 1 - správce společnosti) 
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby ............................ 
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: ...........................
Strán


