
Výměna zbahnělého KL v 1. TK Štětí - Hoštka
Materiál

5955101005 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 161,00

Výkony 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je 
v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 
koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

přepravy
9903100100 přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km ks 1,00 UOŽI 2023

přeprava dvoucestného bagru
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
přeprava výzisku na deponii 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.
doprava nového kameniva
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

CELKEM

zbahnělé ŠL v 1. TK Štětí - Hoštka                                   386,900     25 MP

Zdůvodnění: odstranění zbahnělého štěrkového lože v celém profilu a odstranění závad v GPK

výluky: 1. TK Štětí - Hoštka  25.6.2023 - 27.6.2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu
 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2

Číslo položky Popis položky Množství Kč/MJ Cena celkem Kč
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