

Cenová nabídka Úprava hrany nástupišť III. Etapa

stanice trasa A	cena
Dejvická	495 600

celkem trasa A 495 600

stanice trasa B	cena
Lužiny	495 600
Nové Butovice	495 600
Radlická	495 600

celkem trasa B 1 486 800

stanice trasa C	cena
Pankrác C	571 800
Florenc C	571 800
Vltavská	571 800
Nádraží Holešovice	571 800

celkem trasa C 2 287 200

CELKEM Kč bez DPH 4 269 600

Úprava hrany nástupišť III

pro 1 stanici na trase A a B

	cena celkem
vytyčení osy	25 000
zaměření skutečného stavu hrany	12 800
výroba kotevních desek	65 000
příprava podkladu	46 000
osazení distančních plechů	52 000
montáž pryžových lamel	160 000
dokončovací práce	62 000
vyklizení	60 000
zaměření skutečného stavu	12 800
celkem	495 600

Úprava hrany nástupišť III

pro 1 stanici na trase C

	cena celkem
vytyčení osy	25 000
zaměření skutečného stavu hrany	12 900
výroba kotevních desek	65 000
příprava podkladu	46 000
osazení distančních plechů	58 000
montáž pryžových lamel	230 000
dokončovací práce	62 000
vyklizení	60 000
zaměření skutečného stavu	12 900
celkem	571 800