
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: ul.Markvartovická  6 Datum:

Objednatel: IČ:

TS Hlučín s.r. o  Uzská 717/3 Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Kubinova +partneři s.r.o  Hlučín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

1 123 123,96
0,00

1 123 123,96

1 123 123,96 235 856,03

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Záchytná stanice pro psy

01 - SO 01- Vlastní  objekt

22.05.2017

27762939

Tomáš STRAUB s.r.o. CZ27762939
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Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 358 979,99
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Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Markvartovická  6 Datum:

Objednatel: TS Hlučín s.r. o  Uzská 717/3 Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    27 - Zakládání - základy

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě

    720 - Zdravotechnika

43 451,20

86 820,00

452 514,64

24 311,96

148 949,18

178 457,42

36 288,08

48 260,50

2 544,00

13 703,50

649 609,32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Záchytná stanice pro psy

01 - SO 01- Vlastní  objekt

22.05.2017

Kubinova +partneři s.r.o  Hlučín
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 123 123,96
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    720 - Zdravotechnika

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

00 - Ostatní

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 123 123,96

ROZPOČET

21 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

107 865,00

79 726,83

107 332,56

128 825,16

63 491,00

8 080,04

24 017,53
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Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Markvartovická  6 Datum:

Objednatel: TS Hlučín s.r. o  Uzská 717/3 Hlučín Projektant:
Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

73 K 111100000 soub
or

1,000

98 K 122201101 m3 16,200

97 K 132201101 m3 20,800

75 K 162201102 m3 42,310

76 K 167101101 m3 5,310

77 K 171201201 m3 37,000

78 K 174101101 m3 5,310

79 K 271532213 m3 5,844

    27 - Zakládání - základy

1 123 123,96

452 514,64
24 311,96

148 949,18

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

165,50 967,18

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 195,50 1 038,11

Uložení sypaniny na skládky 220,00 8 140,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

101,50 538,97

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

150,00 2 430,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

222,50 4 628,00

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

37,10 1 569,70

22.05.2017

Kubinova +partneři s.r.o  Hlučín
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vytyčení stavby, lavičky 5 000,00 5 000,00

Záchytná stanice pro psy

01 - SO 01- Vlastní  objekt
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    27 - Zakládání - základy

82 K 273321411 m3 16,013

83 K 273351215 m2 7,020

84 K 273351216 m2 7,020

87 K 273362021 t 0,874

88 K 274313611 m3 11,095

89 K 279000111 kus 2,000

90 K 279113134 m2 26,750

93 K 279361821 t 0,050

94 K 72150,03 m 3,000

96 K 740,01 m 48,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 K 279113130 m2 53,300

38 K 279113132 m2 110,860

40 K 279361821 t 0,650

50 K 317941121 t 0,142

51 K 317941125 t 0,415

52 M 130108300 t 0,448

148 949,18

178 457,42

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší

7 685,00 3 189,28

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 18 765,00 8 406,72

Obvodová zeď tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

876,00 97 113,36

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505

31 680,00 20 592,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

8 940,00 1 269,48

D+M ležaté kanalizace  PVC HG DN 110 450,00 1 350,00

D+M zemnícího pásku 265,00 12 720,00

Vnitřní zdivo tl 100 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

842,00 44 878,60

Prostupy a chráničky v základových 
konstrukcích

480,00 960,00

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

1 170,00 31 297,50

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505

31 680,00 1 584,00

Odstranění bednění stěn základových desek 235,00 1 649,70

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

27 890,00 24 375,86

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 280,00 25 296,60

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 2 640,00 42 274,32

Zřízení bednění stěn základových desek 1 060,00 7 441,20

52 M 130108300 t 0,448ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 

mm
18 765,00 8 406,72
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53 M 130108140 t 0,153

    4 - Vodorovné konstrukce

99 K 417321313 m3 2,008

101 K 417351115 m2 20,000

102 K 417351116 m2 20,000

100 K 417361821 t 0,141

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104 K 631311135 m3 18,350

    9 - Ostatní konstrukce a práce

111 K 952902031 m2 106,000

109 K 99800,01 kpl 1,000

110 K 99800,02 kpl 1,000

    998 - Přesun hmot

103 K 998017001 t 210,823

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě

68 K 711111001 m2 106,750

69 M 111631500 t 0,027

70 K 711141559 m2 106,750

36 288,08

48 260,50

2 544,00

13 703,50

649 609,32
43 451,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

65,00 6 938,75

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 4 650,00 125,55

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
89,00 9 500,75

D+M kafilerní box na kolečkách / do 800l/ 0,00 0,00

D+M box na ukládání trusu a podestýlky /2m3/ 0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

65,00 13 703,50

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

31 680,00 4 466,88

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

2 630,00 48 260,50

Čištění budov omytí hladkých podlah 24,00 2 544,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 2 650,00 5 321,20

Zřízení bednění ztužujících věnců 1 060,00 21 200,00

Odstranění bednění ztužujících věnců 265,00 5 300,00

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm 19 660,00 3 007,98
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70 K 711141559 m2 106,750

71 M 628321340 m2 141,177

72 K 998711201 % 113,000

    720 - Zdravotechnika

64 K 720,1 kpl 1,000

108 K 720,2 ks 1,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

63 K 740,1 kpl 1,000

    762 - Konstrukce tesařské

22 K 762085103 kus 20,000

23 M 55344901 ks 20,000

17 K 762332532 m 172,000

19 M 605111,01 m3 2,674

18 K 762395000 m3 2,476

20 K 762810027 m2 111,610

21 K 998762201 % 568,000

    764 - Konstrukce klempířské

66 K 712331101 m2 107,900

86 820,00

107 865,00

107 332,56
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

7,50 809,25

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

3 460,00 8 566,96

Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a 
drážku šroubovaných na trámy

325,00 36 273,25

Přesun hmot procentní pro kce tesařské 6,50 3 692,00

Dodávka kotev pozednic 165,00 3 300,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 
cm2

36,00 6 192,00

Dodávka hoblovaného řeziva vč, impregnace 

protihnil.nátěrem
7 630,00 20 402,62

Dodávka a montáž hasícího přístroje 6kg 
práškový 

2 150,00 2 150,00

Elektroinstalace -viz samostatná  příloha 107 865,00 107 865,00

Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo 
táhel

65,00 1 300,00

79 726,83

pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný 

tl.4mm
185,00 26 117,75

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě 6,80 768,40

Zdravotechnika -viz samostatná příloha 84 670,00 84 670,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

89,00 9 500,75

66 K 712331101 m2 107,900
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

7,50 809,25
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67 M 628111500 m2 124,000

35 K 764178001 m2 107,900

30 K 764242434 m 17,000

29 K 764244305 m 12,000

28 K 764246402 m 1,000

27 K 764518622 m 6,100

31 K 764541305 m 16,900

32 K 764580001 m 13,300

33 K 764580002 m 22,200

34 K 998764201 % 468,700

    766 - Konstrukce truhlářské

24 K 766621602 kus 1,000

3 M 283500,01 ks 1,000

25 K 766660411 kus 5,000

1 M 611500,01 ks 4,000

2 M 611500,02 ks 1,000

4 K 766880001 ks 5,000

Dodávka vchodové dveře 900/1970 -odk,T2 8 000,00 8 000,00

Dodávka a montáž  boudy pro malá plemena  
1300/1000/870-odk,T4

5 740,00 28 700,00

Dodávka plastové okno  1000/650 -odk, T3 3 250,00 3 250,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

750,00 3 750,00

Dodávka vchodové dveře 1000/1970 -odk,T1 8 500,00 34 000,00

Oplechování   střechy s napojením na atiku z PZ 
s povrch.úpravou rš.400mm

378,00 8 391,60

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské 

3,30 1 546,71

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 
jednoduchých pevných do zdiva

220,00 220,00

128 825,16

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

295,00 1 799,50

Žlab podokapní půlkruhový z PZ lakovaný  plech 
rš 330 mm

315,00 5 323,50

Oplechování  lemování střechy  z PZ s 
povrch.úpravou rš.250mm

295,00 3 923,50

Oplechování rovné okapové hrany z PZ s 
povrch.úpravou rš 300 mm

165,00 2 805,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z PZ  s povrch.úpravou rš,400mm

365,00 4 380,00

Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z  PZ s povrch.úpravou  rš 200 mm

215,00 215,00

pás asfaltovaný A500 H 95,00 11 780,00

Střešní krytina  z falcovaného plechu se 
stojatou drážkou vč.doplnků

615,00 66 358,50
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5 K 766880002 ks 1,000

6 K 766880003 ks 2,000

7 K 766880004 ks 11,000

8 K 766880005 ks 8,000

9 K 766880006 ks 4,000

26 K 998766201 % 1 876,400

    767 - Konstrukce zámečnické

10 K 767880001 ks 4,000

11 K 767880002 ks 1,000

12 K 767880003 ks 1,000

13 K 767880004 ks 1,000

14 K 767880005 ks 1,000

15 K 767880006 ks 1,000

36 K 767880017 ks 8,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

41 K 781474112 m2 6,400

8 080,04
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

480,00 3 072,00

Dodávka a montáž  kovové mříže 2350/2200 -
vč.branky š.900mm -odk,Z5

6 931,00 6 931,00

Dodávka a montáž  zábradlí   dl.3150mm -
odk,Z6

3 290,00 3 290,00

Dodávka a montáž  krytu  otvorů na čištění 
kotců 65/1384/300

1 250,00 10 000,00

Dodávka a montáž  kovové mříže 1750/2200 -
vč.branky š.900mm -odk,Z2

6 524,00 6 524,00

Dodávka a montáž  kovové mříže 1900/2200 -
vč.branky š.900mm -odk,Z3

6 711,00 6 711,00

Dodávka a montáž  kovové mříže 2300/2200 -
vč.branky š.900mm -odk,Z4

6 711,00 6 711,00

Dodávka a montáž   dřevěný rošt 500/1500/100-
odk,T9

1 100,00 4 400,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské

1,90 3 565,16

Dodávka a montáž  kovové mříže 1300/2200 -
vč.branky š.900mm -odk,Z1

5 831,00 23 324,00

63 491,00

Dodávka a montáž  boudy pro střední plemena  
2000/1100/1200 odk,T6

6 460,00 12 920,00

Dodávka a montáž   dřevěný rošt 600/2000/120-
160-odk,T7

1 240,00 13 640,00

Dodávka a montáž   dřevěný rošt 650/2000/120-
160-odk,T8

1 300,00 10 400,00

Dodávka a montáž  boudy pro střední plemena  
1500/1100/950 odk,T5

5 980,00 5 980,00
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42 K 781479191 m2 6,400

43 K 781479192 m2 6,400

44 K 781479194 m2 6,400

45 K 781479196 m2 6,400

46 K 781479197 m2 6,400

47 K 781493511 m 4,000

49 M 5870001 m2 7,000

48 K 998781201 % 346,700

    783 - Dokončovací práce - nátěry

54 K 783201201 m2 208,320

55 K 783201401 m2 208,320

56 K 783214101 m2 208,320

61 K 783217101 m2 208,320

59 K 783314201 m2 7,913

60 K 783315101 m2 7,913

00 - Ostatní

Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

48,60 10 124,35

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

76,80 607,72

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

86,20 682,10

Obroušení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru

17,50 3 645,60

Ometení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru

24 017,53

6,50

21 000,00

1 354,08

Základní jednonásobný syntetický nátěr 
tesařských konstrukcí

36,50 7 603,68

Plastové profily ukončovací lepené standardním 
lepidlem

135,00 540,00

Dodávka keram, obkladu 300,00 2 100,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické 1,20 416,04

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za nerovný povrch

165,00 1 056,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým

45,00 288,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za lepením lepidlem 
dvousložkovým

15,00 96,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

25,00 160,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

55,00 352,00
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00 - Ostatní
105 K 000300 kpl 1,000

106 K 000350 kpl 1,000

107 K 000355 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

Náklady na zařízení staveniště 15 000,00 15 000,00

Náklady na  kompletační činnost dodavatele 1 000,00 1 000,00

Náklady na   sokumentaci skutečného provedení 5 000,00 5 000,00
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