



Vzdělání | Sport | Příroda
ZŠ Zlín Slovenská

**Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
Slovenská 3076, 760 01 Zlín**

Pan
Halla Lubomír
Hostišová 174
763 01 Mysločovice
IČO: 68603096

Vaše značka / ze dne

Naše značka
ZŠS/0605/2023

Vyřizuje



Ve Zlíně
9.6.2023

Objednávka

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 1.6.2023 u Vás objednáme zednické a obkladačské práce při opravě sociálního zařízení – WC dívky a WC chlapci - pavilon D Základní školy Zlín, Slovenská 3076.

Celková hodnota činí **285 465,60 Kč**.

Termín realizace červenec 2023.

Děkujeme za vyřízení naší objednávky a žádáme o její akceptaci.

S pozdravem



ředitelka školy

Počet listů: 1

Počet příloh: 1 – (2 listy) – nabídka – stavební rozpočet



Stavební rozpočet

Základní škola Zlín, Slovenská 3076 příspěvková organizace, 760 01 ZLÍN	Základní škola
ZSSLS00041216	Súťažná číslo
Datum (čas) október: - 1 -06- 2023	Datum (čas)
↑: ZSS / 0605 / 2023	Druh stavby
Počet listů / cel. loží: 1	Počet listů / cel. loží
Počet listů / příloh / svazků:	Počet listů / příloh / svazků

Název stavby: **Základní škola Zlín, Slovenská 3076**

Doba výstavby: 22 dni

Objednatel: Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Druh stavby: Oprava sociálního zařízení - pavilon

Začátek výstavby: 10.07.2023 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 31.07.2023 Zhotovitel: Halla Lubomír, Hostišová 174

JKSO:

Datum zpracování:

Zpracoval:



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				5 312,51	10 303,49	15 616,00		1,6138
1		346244361R00	Zazdívk a omítka rýh, potrubí, betonáž otvoru ve stropě po osazení instalačního potrubí	m2	12,8	1 220,00	5 312,51	10 303,49	15 616,00	0,1261	1,6138
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 857,52	3 181,38	10 038,90		0,4084
2		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl.7 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	32,7	307,00	6 857,52	3 181,38	10 038,90	0,0125	0,4084
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	9 600,00	9 600,00		0,0180
3		767132811R00	Demontáž příček z plechu, vč. likvidace.	kpl	1	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,0180	0,0180
		771	Podlahy z dlaždic				13 852,28	33 393,72	47 246,00		0,2040
4		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby-písková penetrace	m2	32,7	210,00	3 390,99	3 476,01	6 867,00	0,0002	0,0069
5		771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	32,7	960,00	4 824,89	26 567,11	31 392,00	0,0048	0,1557
6		771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	32,7	110,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,0012	0,0392
7		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	55	98,00	2 039,40	3 350,60	5 390,00	0,0000	0,0022
		781	Obklady (keramické)				1 190,45	68 654,05	69 844,50		0,0098
8		781101111R00	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	50	162,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,0000	0,0000
9		781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	35	145,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,0000	0,0000
10		781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	25	57,80	95,50	1 349,50	1 445,00	0,0000	0,0000
11		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	61	42,50	1 094,95	1 497,55	2 592,50	0,0002	0,0098
12		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	56	112,00	0,00	6 272,00	6 272,00	0,0000	0,0000
13		781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	61	760,00	0,00	46 360,00	46 360,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		96	Bourání konstrukcí				0,00	4 556,00	4 556,00		1,3735
14		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	33,5	136,00	0,00	4 556,00	4 556,00	0,0410	1,3735
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	9 089,00	9 089,00		4,1480
15		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	61	149,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,0680	4,1480
		H781	Obklady (keramické)				0,00	4 370,00	4 370,00		0,0000
16		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické,	t	1,9	2 300,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,0000	0,0000
		M	Montážní přírážky				0,00	10 900,00	10 900,00		0,0000
17		110 R00	Doprava materiálu	kpl	1	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				0,00	28 475,20	28 475,20		0,0000
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 200 m	t	4,8	1 960,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,0000	0,0000
19		979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	4,8	1 394,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,0000	0,0000
20		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 8 km kontejnerem 4 t	t	5,6	650,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,0000	0,0000
21		979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	5,6	1 560,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				75 730,00	0,00	75 730,00		1,7737
22		597813730	Obkládačka 20x40 světle béžová mat	m2	68	590,00	40 120,00	0,00	40 120,00	0,0136	0,9248
23		59782002	Dlaždice 40x40 cm béžová mat	m2	39	790,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,0215	0,8385
24		60775373	Dodávka a montáž vnitřních parapetů.	kpl	1	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,0039	0,0039
25		63465120	D+M zrcadel	kpl	1	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,0065	0,0065

Celkové náklady: **285 465,60 Kč**

