

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/2023**      **14|15 – oprava dilatačních spár**

Objekt: **01**      **Dilatační spáry**

Rozpočet: **01**      **Dilatační spáry**

Objednatel: **14|15 Baťův institut, příspěvková organizace**      IČO: **72563346**  
**Vavrečkova 7040**      DIČ: **CZ72563346**  
**76001 Zlín**

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.**      IČO: **00147389**  
**K Pasekám 3663**      DIČ: **CZ 00147389**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	122 255,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>122 255,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>122 255,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>25 673,55</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **147 928,55** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			122 255,00	100,0
Cena celkem					122 255,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	06/2023	14 15 – oprava dilatačních spár
O:	01	Dilatační spáry
R:	01	Dilatační spáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>122 255,00</b>
1	624972115R00	Vyplnění spár do 25mm, PU tmel, vč. penetrace a podkladu v dutině před tmelením, pomocného lešení, vyřezání, vyškrabání a očištění s odmaštěním stávající spáry - v dl. do 25 bm (koutů a rohů), vč. přesunu hmot apod.	kpl	1,00000	122 255,00	122 255,00