

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Stavebí úpravy  
Objekt: 14 Demolice a výstavba nové garáže u zámku Hlučín  
Rozpočet: 1 Stavební práce

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Dobré stavby s.r.o.** IČO: **258 28 495**  
**Serafinova 396/9** DIČ: **CZ25828495**  
**719 00 Ostrava - Kunčice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			366 795,06
PSV			482 088,22
MON			100 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			28 750,00
<b>Celkem</b>			<b>977 633,28</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	977 633,28 CZK
Základní DPH	21 %	205 302,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 182 936,27 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 891,07	1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			98 607,04	10,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 690,10	1,1
5	Komunikace	HSV			10 121,14	1,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 385,35	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			60 850,00	6,2
8	Trubní vedení	HSV			39 000,00	4,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 183,69	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 816,64	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			901,82	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 135,60	2,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 963,78	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			24 257,18	2,5
712	Povlakové krytiny	PSV			42 705,85	4,4
713	Izolace tepelné	PSV			15 668,93	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			650,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			176 729,65	18,1
763	Dřevostavby	PSV			38 317,74	3,9

764	Konstrukce klempířské	PSV			7 949,98	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 170,80	2,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			126 908,91	13,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			20 689,18	2,1
799	Ostatní	PSV			8 040,00	0,8
M21	Elektromontáže	MON			100 000,00	10,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 248,83	5,1
ON	Ostatní náklady	ON			28 750,00	2,9
Cena celkem					977 633,28	100,0