
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

UHK-PALACHOVYKOLEJE
Rekonstrukce a modernizace-III.etapa

5 949 766,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 199 217,37CZK

21,00% 5 949 766,42 1 249 450,95
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UHK-PALACHOVYKOLEJE

Stavba:

Místo: Nový Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce a modernizace-III.etapa

12. 6. 2022

Pridos Hradec Králové
Ing.Pavel Michálek

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

908 070,76UHK-PK 1 750 471,70SO-01-VCHOD A

5 949 766,42 7 199 217,37

SO-02-VCHOD BUHK-PK 2 931 285,10769 657,11

SO-03-VCHOD C 769 657,11UHK-PK 3 931 285,10

931 285,10769 657,11SO-04-VCHOD DUHK-PK 4

845 776,16698 988,56UHK-PK 5 SO-05-VCHOD E

920 736,67760 939,40UHK-PK 6 SO-06-VCHOD F

950 692,12785 695,97UHK-PK 7 SO-07-VCHOD G

736 526,35608 699,46UHK-PK 8 SO-08-Rekonstrukce střechy vrátnice

43 560,0036 000,00UHK-PK 9 SO-09-VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 471,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 750 471,70 21,00% 157 599,06

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 908 070,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a modernizace-III.etapa

UHK-PK 1 - SO-01-VCHOD A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 750 471,70

D HSV Práce a dodávky HSV 125 053,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu  tř. C 25/30 m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 555,00

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 4,810 136,00 654,16 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  4,81 4,810

19 K 968082018
Vybourání hliníkových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 4,810 209,00 1 005,29 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B01"4,81 4,810

20 K 968082022 Vybourání ocelových dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 13 086,28

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,601 928,00 4 269,73 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,601 314,00 1 444,71 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18

Rekonstrukce a modernizace-III.etapa

UHK-PK 1 - SO-01-VCHOD A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 625 418,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 55 723,28
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 55 723,28 55 723,28

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 91 134,12

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "schema 01"  2, N14 2,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

65 K 766003
D+M inter. dělící příčka opláštěná laminem vč. 
zárubně a kování s dveřmi

m2 11,550 4 200,00 48 510,00

VV "ozn. N27"  11,55 11,550

64 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 13,800 73,30 1 011,54 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B13"  13,8 13,800

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 827,808 0,74 612,58 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 181 349,28

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 1800/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 86 000,00 86 000,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  3 + 1 4,000

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 239,465 1,35 1 673,28 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 95 283,86
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800
VV "ozn. N24" 15,0 15,000

VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000
VV "ozn. N18"  30,0 30,000

VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 55 723,28

0,00
11 701,89

NÁKLADY CELKEM S DPH 67 425,17

Provozní vlivy   /%/: 1 295,29
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 979,16

Kompletační činnost   /%/: 932,61

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 683,87

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 214,95

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 234,06

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 51 811,51

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 49 362,50

PPV z montáží   /%/: 1 214,95

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 25 063,50

4. Montážní práce : 24 299,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD A "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "A"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 31 33,00 1 023,00 55,00 1 705,00 2 728,00

4 Kabel *O2X1,5 m 6 22,00 132,00 55,00 330,00 462,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 28 55,00 1 540,00 60,00 1 680,00 3 220,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 3 70,00 210,00 60,00 180,00 390,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 2 70,00 140,00 60,00 120,00 260,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 4 95,00 380,00 100,00 400,00 780,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 1 950,00 950,00 500,00 500,00 1 450,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 1 2 200,00 2 200,00 500,00 500,00 2 700,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 3 355,00 1 065,00 0,00 1 065,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY
32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

39 23 870,00 24 299,00 48 169,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 193,50
41

42 ROZPIS PRACÍ 25 063,50 24 299,00 49 362,50

43

44 Souhrn celek bez DPH: 49 362,50 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 49 362,50 Kč
47
48

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD A "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "A"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 769 657,11

D HSV Práce a dodávky HSV 126 027,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého      
tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 671,69

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

19 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 7,420 209,00 1 550,78 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"7,42 7,420

20 K 968082022 Vybourání ocelovýchh zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 12 943,45

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,486 928,00 4 163,01 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,486 314,00 1 408,60 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18

Rekonstrukce a modernizace-III.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 643 629,55

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 41 212,38

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "schema 01"  2, N14 2,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení 

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 287,000 0,74 212,38 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 251 010,58

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 3010/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  3 +1 4,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 282,061 1,35 1 730,78 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 95 283,86
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800

VV "ozn. N24" 15,0 15,000

VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000

VV "ozn. N18"  30,0 30,000

VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00

58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD B "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "B"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD B "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "B"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 769 657,11

D HSV Práce a dodávky HSV 126 027,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 671,69

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

19 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 7,420 209,00 1 550,78 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"7,42 7,420

20 K 968082022 Vybourání ocelových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 12 943,45

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,486 928,00 4 163,01 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,486 314,00 1 408,60 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 643 629,55

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 41 212,38

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "schema 01"  2, N14 2,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 287,000 0,74 212,38 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 251 010,58

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 3010/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  3 + 1 4,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 282,061 1,35 1 730,78 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 95 283,86
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800

VV "ozn. N24" 15,0 15,000

VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000

VV "ozn. N18"  30,0 30,000

VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00

58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD C "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "C"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD C "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "C"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 769 657,11

D HSV Práce a dodávky HSV 126 027,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 671,69

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

19 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 7,420 209,00 1 550,78 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"7,42 7,420

20 K 968082022 Vybourání ocelových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 12 943,45

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,486 928,00 4 163,01 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,486 314,00 1 408,60 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 643 629,55

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 41 212,38

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "schema 01"  2, N14 2,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení 

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 287,000 0,74 212,38 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 251 010,58

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 3010/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  3 +1 4,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 282,061 1,35 1 730,78 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 95 283,86
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800
VV "ozn. N24" 15,0 15,000
VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000
VV "ozn. N18"  30,0 30,000
VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD D "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "D"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD D "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "D"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 698 988,56

D HSV Práce a dodávky HSV 125 305,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 042,87

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

20 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 7,420 234,00 1 736,28 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"  7,42 7,420

D 997 Přesun sutě 12 850,30

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,411 928,00 4 093,41 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,411 314,00 1 385,05 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18
25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 573 682,97

Rekonstrukce a modernizace-III.etapa

UHK-PK 5 - SO-05-VCHOD E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 41 212,38

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "schema 01"  2, N14 2,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 287,000 0,74 212,38 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 177 423,33

31 K 767002
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 3010/2600mm sklo bezpečnostní, 
včetně zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04"  N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 4,000 294,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  3 +1 4,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 847,061 1,35 1 143,53 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 98 924,53
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. N24" 15,0 15,000
VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000
VV "ozn. N18"  30,0 30,000
VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD E "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "E"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo: Sazba za hodinu:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD E "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "E"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 760 939,40

D HSV Práce a dodávky HSV 126 027,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr  vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 671,69

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

19 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 7,420 209,00 1 550,78 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"7,42 7,420

20 K 968082022 Vybourání kovových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 12 943,45

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,486 928,00 4 163,01 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,486 314,00 1 408,60 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 634 911,84

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 29 148,00

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "schema 01"  1, N14 1,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 200,000 0,74 148,00 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 250 716,58

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 3010/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 3,000 294,00 882,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  2 +1 3,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 282,061 1,35 1 730,78 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 98 924,53
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800
VV "ozn. N24" 15,0 15,000
VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000
VV "ozn. N18"  30,0 30,000
VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD F "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "F"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD F "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "F"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 785 695,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 785 695,97 21,00% 164 996,15

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 950 692,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 785 695,97

D HSV Práce a dodávky HSV 126 059,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 881,24
1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,000 98,60 394,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N04"  4,0 4,000

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 4,000 171,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

3 K
622151001.BMT.
001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn

m2 9,000 71,97 647,73

4 K 622326253
Oprava vnější vápenocementové omítky s 
celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,000 76,90 692,10 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. N21"  9,0 9,000

6 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,607 4 760,00 7 649,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N20"  2,025*1,3*0,2+3,6*1,5*0,2 1,607

7 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,214 92,80 298,26 CS ÚRS 2022 01

VV 1,607*2 3,214

8 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 3,214 85,10 273,51 CS ÚRS 2022 01

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 42 960,00 2 620,56 CS ÚRS 2022 01
VV 8,035*1,25*2*0,00303 0,061

10 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 15 do 20 mm

m2 49,717 967,00 48 076,34 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N01"  2,78+46,937 49,717

11 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 0,402 2 510,00 1 009,02 CS ÚRS 2022 01

VV 8,035*0,05 0,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 671,69

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 150,000 54,06 8 109,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 951001
Vybourání vstupní podesty vč. rampy vč. okapového 
chodníku

m2 7,000 690,00 4 830,00

VV "ozn. B12" 7,0 7,000

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 120,000 93,80 11 256,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 49,717 176,00 8 750,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,78+46,937 49,717

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,780 85,00 236,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  2,78 2,780

17 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 46,937 147,00 6 899,74 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B04,B05,B06,B09,B10"   (18,8+5,5+18,37)*1,1 46,937

18 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,010 136,00 1 225,36 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B01"  9,01 9,010

19 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 7,420 209,00 1 550,78 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"7,42 7,420

20 K 968082022 Vybourání kovových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,480 234,00 814,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B11"  3,48 3,480

D 997 Přesun sutě 12 975,75

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,512 928,00 4 187,14 CS ÚRS 2022 01

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,512 314,00 1 416,77 CS ÚRS 2022 01

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 40,374 13,70 553,12 CS ÚRS 2022 01

VV 4,486*9 40,374

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,486 1 520,00 6 818,72 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 531,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,717 328,00 2 531,18 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 659 636,11

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 040,00

26 K 727111006
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 
stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N25"  4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 195,27
62 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 54 195,27 54 195,27

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 994,78
63 K 742001 D+M SLP kpl 1,000 32 994,78 32 994,78

D 766 Konstrukce truhlářské 53 276,76

27 K 766001
D+M dveře vnitřní vstupní plné hladké otočné DTD 
povrch HPL vč. kování a ocel. zárubně s PO 30 min. 
800/1970mm, včetně zapravení

ks 3,000 12 000,00 36 000,00

VV "schema 01"  3, N14 3,000

28 K 766002
dtto,avšak 2 kř. 1200/1970mm s PO 30min., včetně 
zapravení

ks 1,000 17 000,00 17 000,00

VV "schema 02"   1, N15 1,000

29 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 374,000 0,74 276,76 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 251 312,09

30 K 767001
D+M vnější hliníková prosklená stěna vč. kování s 
nadsvětlíkem 1800/2600mm, včetně zapravení

ks 1,000 73 000,00 73 000,00

VV "schema 03" 1, N19 1,000

31 K 767002
dtto,avšak 3010/2600mm sklo bezpečnostní, včetně 
zapravení

ks 1,000 148 350,00 148 350,00

VV "schema 04" 1, N03 1,000

32 K 767003
D+M vnitřní čistící zona v hliníkovém rámu výplň 
textilní pásky 1000/1350mm 

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

VV "schema 01/S" 1 1,000

33 K 767004
Označení vstupu písmenem výška 1m nerezový 
vypalovaný plech tl.3mmvč. kotvení 

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "schema 02/S"   1 1,000

34 K 767005 D+M lemování rampy plechem tl.5mm výška 200mm bm 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "ozn. N20"   7,5 7,500

35 K 767006
D+M nástěnka do vstupního prostoru v hliníkovém 
rámu 1360/953/35mm

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "ozn. N26"  1 1,000

36 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 5,000 294,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B07,B08"  4 + 1 5,000

37 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,350 188,00 253,80 CS ÚRS 2022 01
VV "ozn. B02"  1,35 1,350

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 287,621 1,35 1 738,29 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 98 924,53
39 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků m2 52,095 60,70 3 162,17 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N05"  8,1*1,15 9,315
VV "ozn. N10"  18,8*1,15 21,620
VV "ozn. N16"  18,4*1,15 21,160
VV Součet 52,095

40 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 52,095 233,00 12 138,14 CS ÚRS 2022 01

41 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 1,250 47,60 59,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N23"   1,25 1,250

42 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,375 362,00 497,75 CS ÚRS 2022 01

VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

43 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. soklíků

m2 52,095 607,20 31 632,08 CS ÚRS 2022 01

44 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 57,305 629,85 36 093,55 CS ÚRS 2022 01

VV 52,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,305

64 K 771474113
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených v 90 - 
120 mm

m 38,550 144,00 5 551,20 CS ÚRS 2022 01

65 K 771591115 Dokončovací práce spárování silikonem m 56,000 44,80 2 508,80 CS ÚRS 2022 01

45 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 665,570 5,47 3 640,67 CS ÚRS 2022 01

D 773 Podlahy z litého teraca 24 789,88
46 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 67,200 111,00 7 459,20 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N06" 67,2 67,200

47 K 773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 67,200 21,90 1 471,68 CS ÚRS 2022 01

48 K 773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 67,200 89,80 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 67,200 137,00 9 206,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998773201
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m

% 234,998 2,63 618,04 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 271,80
51 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,800 63,50 5 448,30 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N09"  42,0 42,000
VV "ozn. N13"  24,0*1,2 28,800
VV "ozn. N24" 15,0 15,000
VV Součet 85,800

52 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 85,800 128,00 10 982,40 CS ÚRS 2022 01

VV 85,8 85,800

53 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 123,00 10 553,40 CS ÚRS 2022 01

54 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 85,800 127,00 10 896,60 CS ÚRS 2022 01

55 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 
okartáčováním omítek členitosti 1 a 2

m2 155,000 132,30 20 506,50 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N07" 125,0 125,000
VV "ozn. N18"  30,0 30,000
VV Součet 155,000

56 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 155,000 46,32 7 179,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 155,000 211,00 32 705,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 831,00
58 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 330,000 36,60 12 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. N08"   330,0 330,000

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 11,40 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 330,000 72,70 23 991,00 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 54 195,27

0,00
11 381,01

NÁKLADY CELKEM S DPH 65 576,28

Provozní vlivy   /%/: 1 259,77
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 897,47

Kompletační činnost   /%/: 907,03

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 637,70

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 1 218,70

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 1 199,32

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 50 390,77

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 47 972,75

PPV z montáží   /%/: 1 218,70

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 23 598,75

4. Montážní práce : 24 374,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA              
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD G "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "G"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Elektro-Montáže - kabelové rozvody NN

3 Kabel *J3X1,5 m 20 33,00 660,00 55,00 1 100,00 1 760,00

4 Kabel *O2X1,5 m 10 22,00 220,00 55,00 550,00 770,00

5 Kabel CYLY-O 2x0,5 mm2 (H03VV-F 2x0,50 dvojlinka (CYLY2Ox0,5) m 4 15,00 60,00 55,00 220,00 280,00

6 Instalační lišta plastová vkládací hranatá 20x20, l=2,0m m 30 55,00 1 650,00 60,00 1 800,00 3 450,00

7 Rohový kryt 20x20 vnitřní ks 5 70,00 350,00 60,00 300,00 650,00

8 Kryt spojovací 20x20 ks 4 70,00 280,00 60,00 240,00 520,00

9 Krabice lištová rozbočná ks 5 95,00 475,00 100,00 500,00 975,00

10 krabice lištová přístrojová ks 3 95,00 285,00 100,00 300,00 585,00

11 Pohybové čidlo do přístrojové krabice ks 3 950,00 2 850,00 500,00 1 500,00 4 350,00

12 Pohybové čidlo přisazené ks 2 950,00 1 900,00 500,00 1 000,00 2 900,00

13 Světlo přisazené, IP40, 2x E27, zdroj LED 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 2 1 900,00 3 800,00 500,00 1 000,00 4 800,00

14 Svítidlo přisazené, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 2 100,00 4 200,00 500,00 1 000,00 5 200,00

15

Svítidlo přisazené s detekcí pohybu, IP40, 1x E27, zdroj LED 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 

4000K ks 0 2 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00

16 Krabice přisazená 85x85mm (určená pro instalaci zdroje MN pro LED) ks 1 210,00 210,00 120,00 120,00 330,00

17 Led žárovka 9,7W/900 lm, ekvivalent Ž60W, 4100K ks 4 325,00 1 300,00 0,00 1 300,00

18 Led žárovka 13,2 W/1520 lm, ekvivalent Ž100W, 4000K ks 2 355,00 710,00 0,00 710,00

19 Jistič B6/1, 6,0kA ks 1 145,00 145,00 250,00 250,00 395,00

20 Jistič B10/1, 6,0kA ks 1 180,00 180,00 250,00 250,00 430,00

21 Astronomické časové relé SPDT 230VAC na DIN, vlastnosti: astronomické ks 1 2 350,00 2 350,00 750,00 750,00 3 100,00

22

23 Montáže / demontáže bez materiálu

24 Demontáž stávajícího rozvodu osvětlení ve vchodech hod 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

25 Ukončení vodičů do 6mm2 v rozvaděči ks 9 0,00 66,00 594,00 594,00

26 Zavedení kabelů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

27 Instalace jističů do JOP hod 1 0,00 500,00 500,00 500,00

28 Hmoždinka stavební HM8 s vrutem ks 50 10,00 500,00 10,00 500,00 1 000,00

29 Montážní elektro-práce bez rozlišení   (1lx1,0denx8,0hod/den = 8hod = 8 hodin/vchod) hod 8 0,00 500,00 4 000,00 4 000,00

30

31 OSTATNÍ NÁKLADY

32 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 3 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00

33 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

34 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

35 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

36 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

37 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

38 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

měrné 
jednotky

počet 

jednotek



39 22 475,00 24 374,00 46 849,00

40 Podružný materiál v % : 5,00 1 123,75
41

42 ROZPIS PRACÍ 23 598,75 24 374,00 47 972,75

43

44 Souhrn celek bez DPH: 47 972,75 Kč

45 DPH: % 0 0,00 Kč

46 Souhr celek s DPH: 47 972,75 Kč
47
48



Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 32 994,78

0,00
6 928,90

NÁKLADY CELKEM S DPH 39 923,68

Provozní vlivy   /%/: 766,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 1 764,02

Kompletační činnost   /%/: 552,21

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 997,05

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 342,75

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 739,90

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 30 678,55

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 29 595,90

PPV z montáží   /%/: 342,75

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 22 740,90

4. Montážní práce : 6 855,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                           
B - Rekonstrukce vstupů a schodiště - VCHOD G "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Slaboproudá zařízení

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - B - Rekonstrukce vstupů a schodiště  "

VCHOD "G"
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 SLABOPROUD /materiál a montáž/

2 Datové vedení, ovládání dveří

3 RFID přístupová jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX ks 1 13 590,00 13 590,00 0,00 13 590,00

4 PoE modul pro RFID přístupovou jednotu AxDoor ks 1 2 890,00 2 890,00 0,00 2 890,00

5 Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svorkovnice ks 1 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00

6 Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

7 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 290,00 290,00 0,00 290,00

8 redukce na čtečky k 914Cz ks 1 590,00 590,00 0,00 590,00

9 drobný instalační materiál set 1 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

10 Kabel UTP nestíněný 4x2x0,5 m 30 15,00 450,00 55,00 1 650,00 2 100,00

11 Kabel FTP stíněný 4x2x0,5 m 6 18,00 108,00 55,00 330,00 438,00

12 Zapojení, oživení technologie, zkoušky   (1lx1,0denx6,5hod/den =6,5hod = 6,5 hodin/vchod) hod 6,5 0,00 750,00 4 875,00 4 875,00

13

14 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

15 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

16 21 658,00 6 855,00 28 513,00

17 Podružný materiál v % : 5,00 1 082,90
18

19 ROZPIS PRACÍ 22 740,90 6 855,00 29 595,90

20

21 Souhrn celek bez DPH: 29 595,90 Kč

22 DPH: % 0 0,00 Kč

23 Souhr celek s DPH: 29 595,90 Kč
24
25

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608 699,46

D HSV Práce a dodávky HSV 5 595,35

D 997 Přesun sutě 5 595,35

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,364 928,00 1 265,79 CS ÚRS 2022 01

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,364 314,00 428,30 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 10,197 13,70 139,70 CS ÚRS 2022 01

VV 1,133*9 10,197

4 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 1,133 3 320,00 3 761,56 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 603 104,11

D 712 Povlakové krytiny 318 017,93
5 K 712001 Oprava stáv. parobrzdy u atik a strojovny výtahu bm 85,000 125,00 10 625,00

VV "ozn. N03"  85,0 85,000

6 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a 
očištěním, včetně kačírku

m2 132,000 38,20 5 042,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03"  106,0 106,000
VV "ozn. B04"26,0 26,000
VV Součet 132,000

7 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 132,000 10,80 1 425,60 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B03" 106,0 106,000
VV "ozn. B04"  26,0 26,000
VV Součet 132,000

8 K 712361801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
položených volně

m2 132,000 24,10 3 181,20 CS ÚRS 2022 01

VV 132,0 132,000

24 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 177,000 289,00 51 153,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 28322010
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm barevná

m2 206,294 329,00 67 870,726 CS ÚRS 2022 01

VV 177*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 206,294

30 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na 
sraz vegetační střechy sklon do 5°

m2 135,000 39,80 5 373,00 CS ÚRS 2022 01

VV 132,0+3,0 135,000

31 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou 20mm vč. geotextilie 2x

m2 135,000 356,00 48 060,000 CS ÚRS 2022 01

32 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 132,000 58,40 7 708,80 CS ÚRS 2022 01

33 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky

m3 5,280 3 760,00 19 852,800 CS ÚRS 2022 01

VV 132,0*0,04 5,280

34 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

m2 132,000 92,00 12 144,00 CS ÚRS 2022 01

35 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 132,000 646,00 85 272,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 114,168 2,71 309,40 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 93 634,91
27 K 713002 Překotvení tepelné izolace atik bm 85,000 150,00 12 750,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 713003 Montáž tepelné izolace ve 3 vrstvách m2 106,000 185,00 19 610,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 713004 Dodvka TI z PIR desek tl.50mm m2 108,120 345,00 37 301,40 CS ÚRS 2022 01
VV 106,0*1,02 108,120

36 K 713005 dtto,avšak tl.100mm m2 26,520 692,00 18 351,84 CS ÚRS 2022 01
VV 26,0*1,02 26,520

26 K 713110823
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 132,000 26,80 3 537,60 CS ÚRS 2022 01

12 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1 177,440 1,77 2 084,07 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 032,00
13 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 4,000 208,00 832,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B06"   4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 721233113
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 125

kus 4,000 2 550,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV "schema 03/Os"    4 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - bleskosvod 41 039,16
15 K 741001 D+M bleskosvodu kpl 1,000 41 039,16 41 039,16

D 762 Konstrukce tesařské 42 136,11

16 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm, 
včetně kotvení

m2 40,180 1 000,00 40 180,00 CS ÚRS 2022 01

VV 50,0*0,65+24,0*0,3+3,2*0,15 40,180

17 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 381,308 5,13 1 956,11 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 92 791,24

18 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 77,200 77,00 5 944,40 CS ÚRS 2022 01

VV "ozn. B02"  50,0+24,0+3,2 77,200

19 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 78,000 1 040,00 81 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV "schema 01/K"  78,0 78,000

20 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 9,500 448,00 4 256,00 CS ÚRS 2022 01

VV "schema 02/K"   9,5 9,500

21 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 967,655 1,52 1 470,84 CS ÚRS 2022 01

D 765 Krytina skládaná 4 452,76

22 K 765115202.1
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace vč. jeho 
demontáže

kus 1,000 680,00 680,00

VV "schema 04/Os"  1 1,000

23 M 59660255 nástavec odvětrání kovový D 125mm kus 1,030 3 490,00 3 594,70 CS ÚRS 2022 01
VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

24 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

% 36,790 4,84 178,06 CS ÚRS 2022 01
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Kč
7,00% Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

5,00% Kč
Kč
Kč

Kč
2,50% Kč

Kč

3,25% Kč
2,50% Kč

Kč

1,80% Kč

Kč

DPH v % : 15,0% Kč
DPH v % : 21,0% Kč

Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 41 039,16

0,00
8 618,22

NÁKLADY CELKEM S DPH 49 657,39

Provozní vlivy   /%/: 953,96
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM 2 194,10

Kompletační činnost   /%/: 686,85

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava      

(ZS + MSD)   /%/: 1 240,14

PPV ze ZP   /%/: 0,00
MEZISOUČET 2 870,00

Zhotovení dokumentace SKP   /%/: 0,00
Nepředvidatelné práce, rizika   /%/: 909,47

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 38 158,22

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

5. Zemní práce : 0,00
MEZISOUČET 1 36 378,75

PPV z montáží   /%/: 870,00

2. Doprava a přesun dodávek   /%/: 0,00
3. Montážní materiál : 18 978,75

4. Montážní práce : 17 400,00

1. Dodávky celkem : 0,00

Archivní číslo:

Kontroloval: Ing. Radko Vondra Cenová úroveň   : 05/2022

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

Rozpočet akce:

" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, 
Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA                 

C - Rekonstrukce střechy vrátnice  "           

( Výkaz výměr akce ) Část: D.1.4.g)  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu

Datum: 19.06.2022 Vyhotovil: Ing. Radko Vondra



" UHK PALACHOVY KOLEJE, č. p. 1129 ÷ 1135 a 1289, Částečná rekonstrukce a modernizace - III. ETAPA - Rekonstrukce střechy vrátnice "

BUDOVA "BLESKOSVOD"   
Kč Souhrn Montáž Souhrn Souhrn 

za jednotku materiál za jednotku montáž celek

řádek

1 ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/

2 Bleskosvod

3 Vodič venkovní AlMgSi 8 - polotvrdý m 100 95,00 9 500,00 0,00 9 500,00

4 Podpěra vedení na plochou střechu (PVC) - výška dle materiálu provedení střechy ks 5 125,00 625,00 0,00 625,00

5 Úchyty na kovové držáky ukončení plastové střešní folie ks 30 90,00 2 700,00 0,00 2 700,00

6 Jímač AlMgSi JP10 / 1000 mm s připojovací svorkou a úchytem na vedení ks 6 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00

7 Zkušební svorka SZ ks 2 50,00 100,00 0,00 100,00

8 Svorka universální SU ks 23 50,00 1 150,00 0,00 1 150,00

9 Svorka pro uchycení vedení na konstrukci zábradlí u balkonu ks 1 50,00 50,00 0,00 50,00

10

Montáž nového bleskosvodu na ploché střeše - montážní práce bez rozlišení   

(2lx1,0denx8,0hod/den = 16hod + 2hod rezerva = 18 hodin) hod 18 0,00 500,00 9 000,00 9 000,00
11 Demontáž stávajícího bleskosvodu na střeše hod 6 0,00 500,00 3 000,00 3 000,00

12 OSTATNÍ NÁKLADY

13 Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění   (NH-GD = NH+15%) NH-GD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

14 Dokumentace dle skutečného provedení silnoproud   (NH-PD = NH+30%) NH-PD 2 0,00 500,00 1 000,00 1 000,00

15 Výchozí revize elektrického zařízení   (NH-RT = NH+25%) NH-RT 2 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

16 Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení NH 1 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

17 Manipulace, doprava a poplatek za uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech t 0,1 3 500,00 350,00 4 000,00 400,00 750,00

18 ELEKTROINSTALACE  CELKEM

19 souhrn mat. souhrn mont. souhrn celek

20 18 075,00 17 400,00 35 475,00

21 Podružný materiál v % : 5,00 903,75
22

23 ROZPIS PRACÍ 18 978,75 17 400,00 36 378,75

24

25 Souhrn celek bez DPH: 36 378,75 Kč

26 DPH: % 0 0,00 Kč

27 Souhr celek s DPH: 36 378,75 Kč
28
29

měrné 
jednotky

počet 

jednotek
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Cena s DPH v CZK 43 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Hradec Králové Datum: 12. 6. 2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce-vytýčení inžen. sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 013002000 Projektové práce-dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
3 K 032002000 Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
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