

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Urgentní příjem 1.etapa – Rekonstrukce a modernizace  
Budovy H v Nemocnici Znojmo

	<b>Technologická část</b>	
PS01	Lékařská technologie	
PS02	VZT	1 377 225 Kč
PS03	Elektrická požární signalizace	1 313 440 Kč
	<b>Technologická část celkem - bez DPH</b>	<b>2 690 664 Kč</b>
	<b>Stavební část</b>	
<b>SO 01</b>	<b>Objekt H</b>	
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení - D.1.2 SKŘ - D.1.3 PBR	7 290 167 Kč
D.1.4	Zařízení pro vytápění staveb	154 004 Kč
D.1.5	Zdravotně technické instalace	1 054 374 Kč
D.1.6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 129 935 Kč
D.1.7	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 674 556 Kč
	<b>SO 01 Celkem</b>	<b>11 303 035 Kč</b>
	<b>Stavební část celkem - bez DPH</b>	<b>11 303 035 Kč</b>
	<b>Stavební část a technologie celkem - bez DPH</b>	<b>13 993 700 Kč</b>
	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	
	Vedlejší a ostatní náklady	145 000 Kč
	<b>Náklady celkem bez DPH</b>	<b>14 138 700 Kč</b>
	<b>D P H</b>	
	21 % technologie	565 040 Kč
	21 % stavební část	2 373 637 Kč
	21 % vedlejší a ostatní náklady	30 450 Kč
	<b>D P H celkem</b>	<b>2 969 127 Kč</b>
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 107 827 Kč</b>

