

Výzva k plnění VZ č. : <b>05/32/4/2023</b>		ÚP : <b>32 ÚP Rezek</b>		Číslo VZ : <b>04/2021 - ÚP 32</b>		Uchazeč :	
Odesláno dne : <b>20.06.2023</b>		Lů : <b>4</b>	Lesní : <b>[REDACTED]</b>	Smlouva : <b>SMLDEU-30-7/2021</b>		Bičák Martin	
Porost ( JPRL )	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ ( m3 )	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ	
342HI353	Přibližování koněm P - VM	40	0,65 / 26,00	393	10 218	255	
342GI373	Přibližování koněm P - VM	40	0,59 / 23,60	393	9 275	232	
345BI363	Přibližování koněm P - VM	30	0,57 / 17,10	393	6 720	224	
345Ba363	Přibližování koněm P - VM	40	0,53 / 21,20	393	8 332	208	
345Ak373	Přibližování koněm P - VM	30	0,59 / 17,70	393	6 956	232	
337Bm373	Přibližování koněm P - VM	100	0,67 / 67,00	393	26 331	263	
337BI373	Přibližování koněm P - VM	100	1,03 / 103,00	393	40 479	405	

**Celková cena : 108 311 Kč**

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času :  
Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

**viz. zadní strana Výzvy**

**Správa Krkonošského národního parku**  
Územní pracoviště Rezek 32  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 000 88 455 DIČ: CZ00088455

**Podklad k výzvě vystavil :**

[REDACTED]  
Jméno a Příjmení

20.06.2023

Datum

**Podklad k výzvě kontroloval :**

[REDACTED]  
Jméno a Příjmení

20.06.2023

Datum

[REDACTED]  
Podpis

**Termín zahájení prací : 26.06.2023**

**Termín dokončení prací : 31.07.2023**

Podpis uchazeče

Datum : 22-06-2023