
SMLOUVA O PROVEDENÍ DÍLA

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavírají

Zhotovitel: KOVO KASEJOVICE KLIMA s. r.o., Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
zastoupený: p. Lukášem Vodičkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-4483720237/0100
IČO: 01527975 DIČ: CZ01527975

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 28511

a
Objednatel:
zastoupený:
bankovní spojení:
IČO: 00250996

Město Blatná, T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Ing. Robertem Flanderou, starostou
ČSOB, a.s., č. účtu: 271688994/0300
DIČ: CZ00250996

1. Předmět plnění (díla)

Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení na akci:
Úprava větrání kuchyně v

ektové dokumentace vypracované v lednu 2023 (autorizace
a cenové nabídky zhotovitele č.: PO 039/2023 z 29

Předmětem plnění nejsou a cena díla neobsahuje: případné vícepráce na demontáž VZT potrubí
v nevyznačené části ve výkresové dokumentaci; úpravu stávající ekvitermní regulace vytápění;
nátěry; měření hluku; zdroj silové energie; vyklizení a úklid dotčených místností pro plynulou
montáž; zakrývání a zajištění vybavení v dotčených místnostech; ucelené výmalby v dotčených
místností (v ceně je pouze lokální bílení začištěných prostupů); požární klapky; požární ucpávky;
protipožární izolace a jiné práce výslovně v této smlouvě neuváděné.
Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle ČI. 3 ,,CENA DÍLA".

2. Čas provedeni díla

Zhotovitel provede dílo v termínu: do 31. 08. 2023

K prodloužení termínu dokončení dojde zejména (ne však výlučně) v případě, že:

a) objednatel nepředá stavebně připravené staveniště dle ČI. 6 této smlouvy
b) na stavbě nebude zajištěna dostatečná stavební připravenost pro plynulou montáž, nebo nebude
postup dalších prací umožněn z důvodu časové prodlevy ostatních profesí
C) práce na díle budou přerušeny z pokynu objednatele
d) nebude možné práce provádět z důvodu zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci jsou (mimo
jiných obvyklých okolností považovaných za zásah vyšší moci) považovány i okolnosti spojené
s pandemií virového onemocnění Covid-l9.

V případě, že bude dílo přerušeno a nebude možné jej provádět z výše uvedených důvodů,
prodlužuje se termín dokončení o čas přerušení + 3 pracovní dny. Sankce za nedodržení termínu
dokončení dle ČI. 9. této smlouvy tak nebudou uplatňovány.

3. Cena díla

Cena díla byla stanovena ve smyslu platných cenových předpisů dohodou ve výši:
V

KČ bez DPH 1.232.300,--
+ DPH 21 %

'



4. Místo plněni

adresa stavby:
technický dozor:

MŠ Šilhova v Blatné

5. Fakturace a placení

a) Dílčí faktury za dodávku a montáž do 90% ceny díla.
b) Konečná faktura po dokončení díla a odstraněni případných vad a nedodělků.

V případě nezaplacení faktury v termínu, prodlužuje se čas provedení díla o dobu prodlení.
Právo fakturovat vznikne zhotoviteli i v případě překážek bránících v postupu prací nebo předání díla,
způsobených objednatelem.
Vystavená faktura bude splatná do 14 ti dnů po jejím odeslání zhotovitelem.
Do doby úplného zaplacení ceny díla objednatelem, je zboží majetkem zhotovitele.

6. Spolupůsobení objednatele

Objednatel odevzdá zhotoviteli stavebně připravené pracoviště pro montáž vzduchotechnického zařízení do
17. 07. 2023.
K převzetí stavebně připraveného pracoviště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 5 dnů před tímto
plánovaným termínem: na adresu zhotovitele nebo emailem na montaz@.kovokasejovice.cz.
V případě neuskutečnění výzvy objednatelem, prodlužuje se čas provedení díla (článek smlouvy č. 2) o dobu
prodlení s předáním pracoviště od výše uvedeného data 17. 07. 2023.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: atel tel.
ve věcech realizace: montážní mistr tel.

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: ndera, starosta tel.
ve věcech realizace: referent odboru majetku tel.

Objednatel zajistí pro zhotovitele:

· dostatečný příkon elektrické energie
· volnou skládku

Při přerušení montáže z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn uplatnit náklady na
stěhování a nový nástup dle vyhlášky o cestovném a ušlý výkon.

7. Stavební deník

Zhotovitel je povinen na stavbě vést stavební deník ve smyslu zákona Č 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů.

Na stavbě bude veden, pokud nebude dohodnuto jinak, jeden stavební deník. Do deníku budou zapisovány
požadavky objednatele, příp. zhotovitele, a odsouhlasení objednatele včetně zápisů projektanta. Zápisy
potvrzuje zástupce objednatele tak, aby před zahájením byla dohodnuta u víceprací cena, rozsah a lhůta
provedení.

Povinnost vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti důležité pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení
prací orgány státního dozoru.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům. Zhotovitel je povinen
nejméně jednou za kalendářní týden předat zástupci objednatele na kontrolním dnu či dle dohody jiným
způsobem průpis záznamu deníku.

Během celé pracovní doby musí být deník na dohodnutém místě stavby přístupný.

Mimo zmocněnýCh zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor
objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru projektanta a jiní objednatelem k tomu
písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, případně jiné příslušné orgány státní
správy.

V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu v deníku je objednatel povinen předat své námitky do
3 pracovních dnů ode dne převzetí záznamu stavbyvedoucími nebo jeho zástupci.
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V případě ohrožení plynulého postupu práci nebo termínu, vyzve zhotovitel dozor objednatele na telefonním
Čísle uvedeném v deníku k okamžitému vyjádření.

Jestliže ve stavebním deníku k zápisům oprávněná osoba zhotovitele s provedeným záznamem objednatele
nebo projektanta nesouhlasí, je povinna připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření
a předat je v tomto termínu na místě urČeném k předání záznamů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

Neprovedené práce (méněpráce) budou vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku a bude o nich veden
přehled v soupisu provedených prací.

8. Záruční doba

Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce trvání 36 měsíců.

V záruční opravě nebudou uznány závady vzniklé nedodržováním návodu pro provoz a závady vzniklé
zanedbáním údržby vzduchotechnického zařízení.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným provozním opotřebením, neodborným zacházením, svévolným
zničením, neoprávněným nebo neodborným zásahem třetích osob, požárem, explozí nebo vyšší mocí, které
z běžného provozu nebo běžné údržby nelze odvodit, pozdním uzavřením servisní smlouvy, zanedbáním
údržby dle návodu.

9. Sankce

Při nedodržení termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu výši 0,05%
z ceny díla.
Při nedodržení termínu pro splatnost faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Bezpečnost při provádění montáže

Objednatel je povinen seznámit pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními opatřeními a
předpisy, platnými v místě montáže.

11. Další ujednání

Kromě ujednaného se předmětná smlouva řídí výhradně ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Odstoupí-li objednatel od smlouvy, uhradí zhotoviteli vzniklé náklady.
Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky.
Pokud se k písemnému návrhu na změnu smlouvy nevyjádří rovněž písemně druhý účastník nejpozději do 7
dnů poté, co jej obdržel, má se za to, že s ním souhlasí a dodatek je v předloženém znění uzavřen.
Vyjádření je zasláno včas, je-li ve stanovené lhůtě doručeno předkladateli návrhu.
Smluvní strany jsou povinny neprodleně oznámit druhé straně změny ve výpisu v Obchodním rejstříku.
Objednatel prohlašuje, že má na realizaci díla k dispozici potřebné finanční prostředky a je připraven
zhotoviteli za dílo smluvní Částku uhradit.

12. Ochrana a zpracování osobních údajů

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré mu Objednatelem poskytnuté osobní údaje, budou zpracovány pouze pro
účely plnění dle této smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které v souvislosti s plněním dle této smlouvy od
Objednatele obdrží, zpracuje zcela v souladu platnou právní úpravou, zejména pak s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (,,gdpr") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že za účelem ochrany osobních údajů vydal dne 18. 05. 2018 zcela v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Informační memorandum o zpracování
osobních údajů společností KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. které je volně dostupné na webových
stránkách Zhotovitele, a to: http://k]ima.kovokaseiovice.cz/zasadY-ochranY-osobnich-udaju . Objednatel
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se se zněním informačního memoranda seznámil a s jeho obsahem
souhlasí.

Objednatel svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem plnění dle této
smlouvy
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13. Mlčenlivost
Objednatel je povinen zachovávat mlčelivost o veškerých informacích a skutečnost, o nichž se při výkonu
činnosti dle této smlouvy dozvěděl.
Objednatel bere na vědomí, že ujednání týkající mlčenlivosti je v platnosti i po skončení této smlouvy, nebo
splnění jejího účelu, a to po dobu nejméně 10 let.

14. Odevzdání a převzetí díla

Dílo je předáno úspěšným provedením provozních zkoušek, o kterých bude účastníky vyhotoven
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL. Při předávce budou objednateli předány veškeré doklady (prohlášení o shodě,
záruční listy, předávací protokol a ,,Návod pro provoz a údržbu VZT zařízení").

15. Závěrečná ustanovení

Smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
Obě strany prohlašují, že smlouvu přečetly, považují ji za oboustranně výhodnou a na důkaz souhlasu
s jejím obsahem a s vůlí plnit její ustanovení připojují své podpisy.
Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem
Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez Časového omezení
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně
na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a
dodatků, avšak po znečitelněni osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění usnesením Rady města Blatná č. 168/23 ze dne 3 l. 5. 2023. Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře a
podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

V Kasejovicích, dne 7co· aa

Za zhotovitele: p. Lukáš Vodička
jednat

KOV o.

As.r.o.

4

· TIZACE.2.

V Blatné, dne o?ok' 3

Za objednatele: Ing. Robert Flandera

RE.
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Šilhova 822, 38801 Blatná, Česko MŠ Šilhova, Blatná
ÚPRAVA VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ

VĚTRÁNÍ A OHŘEV VZDUCHU

ZařjPoz. Položka Ks MJ Mat Iks ž mat. Mtž. Iks. E mont. ž1ks E celkem

demqn'AZe
demtž.radiáMÍho venúlátom se spirální skříni do 10.000m3/h 2 ks O O 3000 6000 3000 6000
demtŽjVZT potrubí do obvodu 2630mm (vyznačená část ve výkres.dokum. 1 35 m O O 250 8750 250 8750
př/p.vicepráce na demu. VZTpotrubí v nevyznačené části ve WQs.dokum.) -
po dohodě s investoiwn ZOCENĚNO 1 kpl O O o o O O
demtž. protidešťové žaluzie 50Qx400mm 2 ks O O 500 1000 500 1000
demtž.a zpětná mtž. stávajľci di8e$toře 2800x1100mm 1 KpI O O 5000 5000 5000 5000
zaslepení hrdel do d200mm na stávaÍci digestoři 2 ks O O 500 1000 500 1000
pmvedení"novÝch hrdel d250mm na stávajÍcÍ %estoň dle PD 2 ks O O 500 1000 500 1000
demtž.potrubniho ventilátoru do d200mm 2 ks O O 300 600 300 600
přesun hmot 1 kpt O O 5000 5000 5000 5000
ekologická likvidace 1 kpt O O 1000 1000 1000 1000

DOHŘEV VZDUCH\j 1 kpl 129900 129900 65500 65500 195400 195400
vypuštěni vody z topné soustavy. napuštění, odvzdušněni soustavy 1 kpl
úprava stávající ekvitermní Fegulace vytápěni- CENA NEOBSAH UJE
PROVEDE PROVOZOVATEL VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 1 kpl O O O O O O
nové hrdla 5/4" na stávajici r'ozděbvadsběmč 2 ks
vložení vyvažovacího ventilu do stáv@cího potrubí 2" 1 ks
vYväžovaci ventil STAD50 s vypouštěním 1 ks
navaření jímek 112" na stávajÍcÍ potrubí pm teplomě'y 2 ks
teploměr 0-60"C 2 ks
kulový kohout 5/4" 2 ks
filtr 5/4" 1 ks
vyvažovací ventil STAD32 s vypouštěním 1 ks
kulový kohout 1" 1 ks
ňitr1" 1 ks
vyvažovací ventil STAD25 s vypouštěním 1 ks
zpětná klapka 1" 1 ks
teploměr 0-60°C 4 ks
závitový cjumový kompenzátor 1" 2 ks
závitovii qumov'í kompenzátor 5/4" 2 ks
automaticky odvzduš.ventú IR" 4 ks
vyc'ouštěci ventil 112" 4 ks
měděné ootrubi d28x1,5mm, lisované 4 m
měděné eotrubí d35x1 5mm. lisované 56 m 1" " "
lisovací tvarovkv 1 j'cp !
pouzdro z minerální plsti d28mm, tL3omm 4 m
eouzdro z minerálni plsti d35mm. tL30mm 56 m

příorava staveniště, obhlídka 1 kpt
doprava a přesun hmot 1 kpl
tocmá zkouška 24 hod
tlaková zkouška 60 m
montážní a těsnící materiál ¢objimky. závitové tyče... 1 kol
zar%ulováni sYstému 1 kpl
uvedení do provozu. zaškoleni obsluhy 1 ke

_ koordinační činnost 1 kplprovedení otvorů ve zdech do d100mm, vC. začištěni, vybílení 8 ks !

k !C-ĺyné

rekuperační jednotka Atrea Duplex 5400 Basic
Qo=Qp=4500m3/h, 300Pa, dodávka jednotky v dílech
s protiproudým rekuperátorem s účinností min.68%
vestavěný vodní ohřev 18,2kW-60/45°C: (3x400V, 50Hz, 4,2kW)
filůy G4"G4, hmotnost VZT jednotky 420kg
napojit vzt jednotku na kanalizaci (PD ZTI)

101 kompletní digitálni regulace ovladač v prostoru kuchvně " čidlo vlhkosti 1 ks 298824 298824 19900 19900 318724 318724
sestaveni VZT ednotky na místě 1 ks O O 19000 19000 19000 19000
kouřové ädlo na sání VZT ednotky 1 ks 9327 9327 3000 3000 12327 12327
digestoř Atrea Modis2
2300x1250mm, 2x horní hrdlo d200mm

102 lx tukový lamekjvý filtr, 2x zářivka 49W " bezdrátový ovladač osvětleni 1 ks 50717 50717 6000 6000 56717 56717
digestoř Atrea Modis2
1700x160Omm, horní hrdlo d20Omm

103 lx tukoví' ňltr 2x zářivka 28W " bezdrátový ovladač osvěttení 1 ks 43884 43884 4000 4000 47884 47884
textilní vyústka Příhoda s.r.o., d500mm, 1=4500mm, kruhová
jednoduché zavěšení, nerez lišta, ramínka, mikropedorace ve spodní polovině

104 vYústky 1 ks 6668 6668 2250 2250 8918 8918
105 dňisor Systemair CAP-RD-2-1000 2OD-SW 3 ks 2455 7365 300 900 2755 8265
106 vyústka SYstémair NOVA-C-1-225x75 R1-H-SW 6 ks 442 2652 300 1800 742 4452
107 tlumič hluku 600xmox1000mm vC. potrubí a kulis 2 ks 4260 8520 930 1860 5190 10380
108 tlumič hluku 400x600x1500mm VC. potrubí a kulis 1 ks 4500 4500 1050 ' 1050 5550 5550
109 tlumič hluku 600x60Ox2000mm VC. potrubí a kulis 2 ks 8520 170'40 1860 3720 10380 20760
110 šikmý nasávací kus 600x600mm se sÍtem 2 ks 1425 2850 500 1000 1925 3850

_ 111 taIÍňjvý ventil KO160 1 ks 172 172 150 150 322 322
!equlačM klapka ruční d160mm, pozink 1 ks 647 647 300 300 947 947
eCu!ační klapka ruční d16Omm, nerez 1 ks 1942 1942 350 350 2292 2292

_ 'equlační klapka ruční d200mm, pozink 2 ks 686 1372 300 600 986 1972
7Pulačni klapka ruční d200mm, nerez 3 ks 2058 6174 350 1050 2408 7224
i eµlační klapka mční d25omm, nerez 2 ks 2292 4584 400 800 2692 5384
regulační klaoka ruční d500mm, nerez 1 ks 5808 5808 600 600 6408 6408

sDiňo těsné kmh.potrubí do d160mm; 0% tvarovek - nerez 3 m 1540 4620 300 900 1840 5520
spiro těsné kruh.potrubí do d200mm" 20% tvarovek - nerez 18 m 1850 33300 330 5940 2180 39240 "

jspiro těsné kmh.potrubi do d250mm; 40% tvarovek - nerez 7 m 2250 15750 440 3080 2690 18830
'spiro těsné kruh.potrubi do d315mm: 100% tvarovek - nerez 2 m 3900 7800 800 1600 4700 9400
jSPirO těsné kmh.potrubí do d500mm; 100% tvarovek- nerez 2 m 7900 15800 1000 2000 8900 17800

sDiro těsné kruh.potrubf do d160mm; 0% tvarovek - pozink 1 m 260 260 200 200 460 460
sRiro těsné kmh.potnubí do d200mm: 70% tvarovek- poízink 8 m 550 4400 300 2400 850 6800

:sPiro těsné kruh.potrubí do d250mm: 100% tvarovek - oozink 1 m BOO BOO 500 500 1300 1300

lhranaté potrubí do obvodu 1890mm: 40% tvarovek- nerez 3 m 2800 8400 400 1200 3200 9600

, hranaté potrubí do obvodu 1890mm" 40% tvarovek - pozink 40 m 700 28000 300 12000 1000 40000

l minerálni vata tL30mm AJ fólie (tepelná izolace) 5 m2 350 1750 200 1000 550 2750

l
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Šilhova 822, 38801 Blatná, Česko MŠ Šilhova, Blatná
ÚPRAVA VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ

minerální vata tl.50mm Al fólie (tépelnáMuková izdacej 40 m2 400 16000 200 8000 600 2400(i'-'"" j
parotěsná izolace t1.20mm 18 m2 300 5400 200 3600 500 9000 q :
minerální vata tt.50mm + optáštěni Al pIech hluková izolace) 15 m2 1600 24000 400 6000 2000 300CKŮ

příprava staveniště obhlídka 1 kf4 O o 5000 5000 5000 5000 {U "
doprava a přesun hmot 1 kol O O 14000 14000 14000 14000 'ĺ n
montážní a těsnící materiál (obiÍmky, závitové tyče... 1 kpl 12000 12000 6000 6000 18000 18000 új| 7ň'
zarequlování sYstému l kC,1 O O 10000 10000 10000 10000 en t j
uvedení do pmvozu/zaškoleni obsluhy 1 kpl O O 5000 5000 5000 5000
koordinační činnost 1 kp! O O 5000 5000 5000 5000 G
provedeni otvorů ve zdech do rozměru 500x700mm, vC. začištění, vybílenÍ 6 ks O O 6000 36000 6000 36000
provedeni otvorů ve zdech do d30omm, vC. začištění, výbÍlenÍ 4 ks O O 3000 12000 3000 12000
zazdění stávajících otvorů po zdemontovaném potrubí do rozměru
500x500mm začištění, vgbilenÍ 6 ks O O 5500 33000 5500 33000 ,
HT40 kanalizační potrubí 10 m 300 3000 300 3000 600 6000 ';3
čemadlo kondenzátu pro vzt jednotku 1 ks 5500 5500 2000 2000 7500 7500
elektroinstalace (silové přípojení VZT jednotky-samostatně jištěný přívod,
připojení osvětlení v digestořích, propojení regulace s VZT jednotkou, připojení
uzaviracích klapek u vzt jednotky s VZT jednotkou, připojení čidla vlhkosti s
VZT jednotkou, uzemnění VZT ootrubí na střeše) 1 kpl 33300 33300 29900 29900 63200 63200
pomocná ocel.konstmkce ?oci VZT potrubí na střeše 1 kpl 18500 18500 7500 7500 26000 26000

dodavatelská/dúenská dokumentace 1 kpl Q O 5774 5774 5774 5774
projekt skutečného provedeni 1 kpl O O 5000 5000 5000 5000

841 526 Kč 390 774 Kč 1 232 300 Kč

Celkem bez DPH 1 232 300 KČ
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KOVO KASEJOVICE KLIMAs.ro.
Kasejovice, psč 335 44

VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE

tel.+fax: 371 595 293 .2.

&..:,... lČ: 015 27 975
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