
č SŽ OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ámcová „Servis a opravy výtahů a skalátorů 
2025“

č. Objednatele: 

č.

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 
ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„Objednatel“ na straně jedné

Název:

Sídlo: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9174

avlem Zehnálkem členem představenstva

členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakáz č. názvem „Servis a opravy 
výtahů a eskalátorů 2023 2025“ č. SŽ OŘ UNL (dále jen „zadávací 
řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek 
zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen 
„dílčí veřejné zakázky“

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
předmětu dílčích smluv, která je přílohou č této Rámcové 

Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami 
a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové dohody (dále jen „dílčí 
zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na 
plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 

Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

objednávku e mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 
mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje 
potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,

specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 

Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. této

Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací,

požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla

místo realizace Díla



případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do pracovních dní od jejího doručení

anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany 
Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí 
smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši % z ceny za plnění 

cí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti, 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu 
všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč bez DPH případě, že dojde k ukončení 
účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích 
smluv, které byly na základě této Rámcové uzavřeny. není oprávněn na základě 
této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku

Kč bez DPH

Míst plnění dílčích smluv dílčí smlouvě. místa plnění 
zajišťuje 

je povinen předmět Díla předávat místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne příslušný obsah plnění 
ontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej 

vrátit ke změně, doplnění apod.

vyrozumět určeného zaměstnance uvedeného v dílčí smlouvě
jako „kontaktní osob “ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla pracovní dny v čase 

– Převzetí plnění potvrdí Předávacím protokolu. Pověřený
zaměstnanec uvede své jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY



Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Uvedená cena bodu 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující veškeré 
související náklady e, včetně nákladů na dopravu apod. je touto cenou vázán 
po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad 

záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

digitální podobě na e

digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchj

listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 
svůj náklad a na své nebezpečí.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanskéh zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a mil. Kč v úhrnu za rok.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě

touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové nebo dílčí 

v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, pokud by 
Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních tuto Rámcovou 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové nebo dílčí smlouvy které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
nebo dílčí smlouvy, nebude jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové 
dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění 
dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě 
této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. 
Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance 
programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní 
strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa 
železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, 
a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat 
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto 

natele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu 
kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících 
ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s 

Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní 

kumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

t smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se 
smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, 
jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v 
případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami
které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi 
podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se 
použije analogicky

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle 
tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014.

se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

ovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 



uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 
nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 
poruší el svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši Kč. Ustanovení § 
Občanského zákoníku se nepoužije

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 

Smluvních stran své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě jejích 

přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 
straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 
oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu 
oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, 
že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou 
oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohod

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení a 
el obdrží vyhotovení.

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami se řídí 
Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních vyplývající z této Rámcové se řídí českým právním řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že 

dnání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je 
právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.



Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k Díla
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v
takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. – Specifikace předmětu dílčích smluv
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Oprávněné osoby

Ústí nad Labem

……………………………………………………… ………………………………………………………
Ing. Martin Kašpar Zehnál
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem člen představenstva

Správa železnic, Státní organizace

………………………………………………………
ová

člen představenstva
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se ídlem Praha 1 –
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.

bchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého ja
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – na za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak
TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v ní a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové 
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
Rámcové dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší

dení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda
Určuje Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
ředloze.

Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhot
Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z ní, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).



Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové otkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organiz
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních

Rámcové dohodě na korespondenční adresa objednatele odlišná od
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.



li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

livých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

vitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 

, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není k, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech inf

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

l se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu n
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
st věci nebo příkazu.



Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
ovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

ntaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude e v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.



V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo 

itivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
ostí, uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

radit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.



Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení 
Předmětu díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druh srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotov
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.



ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn p ěřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objedna
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné
V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně n
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,



dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

radit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.

ůběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

ické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

radí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

novení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.



Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.

l se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové do vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakáko
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá el za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatně li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 

následující pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzh povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 

části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

jednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
epřiměřené náklady.

Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

klamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

tanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však ke dni uzavření dílčí 
případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 

Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění ávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 



Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhra
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody oruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 



výluka trakčního vedení traťové kole .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá ho
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků
Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce ved

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000, Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 

dělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší tel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,
Kč za každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.



ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody chodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 

Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí ní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 

době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 
části Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 



nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí 

, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se vztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Specifikace předmětu díla (dílčích smluv)

„Opravy a servis výtahů a eskalátorů po obvodu OŘ UNL 

Předmět veřejné zakázky
Zajištění provozu operativních výtahů a eskalátorů včetně náhradních dílů a 
navazujících komponent v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem Zajištění 24/7 
dispečinku pro hlášení poruchových stavů jednotlivých zařízení. Zajištění online 
sledovacího nástroje pro výkony servisních a pracovních úkonů na zařízeních 
zahrnutých do databáze služby.

Předmětem je zejména pravidelný servis, údržb , servisní zásahy a operativní opravy 
zařízení pro zajištění provozuschopnosti monitorování a evidence termínů prohlídek
revizí, prohlídka a zkouška provozních revizí a el. revizí vyhlášky 100/1995 Sb.
proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací

, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací 
na jednotlivých zařízeních, provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení 
dle plánu údržby včetně jejich 

Pravidelným servisem se rozumí provádění kontrol provozuschopnosti a dalších úkonů 
preventivní údržby na zařízení v souladu platnými právními předpisy, normami. 
Pravidelný servis bude prováděn v pracovní době ( Pá 
Pravidelný servis, bude n výtazích a eskalátorech prováděn v vyhláškou 

Předpokládané referenční prováděné činnosti při pravidelném servisu:

Provozní revize
Služba vyžadovaná vyhl. č. 100/1995 Sb. Termíny 
jsou dány touto vyhláškou. Odborný servisní pracovník 
provede vizuální kontrolu stavu zařízení a kontrolu 
funkce zařízení bez zatížení (provozní revize).
Služba vyžadovaná vyhl. č. 100/1995 Sb. Termíny 
jsou dány touto vyhláškou. Odborný servisní pracovník 

rozsahu provozní revize doplněnou 
o funkční zkoušku s provozním zatížením (revize).

Pravidelná preventivní údržba 
(PPÚ)

Služba vyžadovaná ČSN 27 4002. Termíny jsou dány 
rámci pravidelné preventivní 

prohlídky odborný pracovník provede všechny úkony 
potřebné k zajištění provozuschopnosti výtahu tzn. 
kompletní seřízení zařízení a jeho promazání. Služba 

doplnění oleje do převodovky a samotné 
olejové náplně do samomazů výtahů (služba 
nezahrnuje výměnu hydraulického oleje u 
hydraulických výtahů). 

Pravidelná kontrola (PK)

V pravidelných cyklech odborní pracovníci servisní 
společnosti provedou kontrolu celého zařízení, prověří 
funkčnost běžných komponentů, které slouží potřebám 
uživatelů zařízení. Tato kontrola je službou 
poskytovanou nad rámec požadavků ČSN a je 
prováděna v rámci pravidelné Odborné prohlídky.



Čištění prohlubně šachty, střechy 
klece a strojovny od provozních 
nečistot

V rámci pravidelné preventivní údržby servisní 
pracovník provede základní vyčištění stropu kabiny, 
prohlubně šachty a strojovny od provozních nečistot 

Prohlídky a zkoušky zařízení Služba vyžadovaná vyhl. č. 100/1995 Sb. Termíny 
jsou dány touto vyhláškou. U dopravních zařízení 
kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola 
provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez 
zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním 
zatížením (prohlídka a zkouška).

Materiál pro 
preventivní údržbu a čištění

Pro výkon pravidelné preventivní údržby a Čištění 
prohlubně šachty, střechy klece a strojovny od 
provozních nečistot maziva a prostředky pro zajištění 
této služby tíži zhotoviteli.

Nástup na vyproštění do 1 
od nahlášení na zákaznické 

servisní společnosti 
výtahů s

zajišťuje vyproštění uvízlých osob z výtahu 
24hodin denně s nástupem na toto vyproštění do 
jedné hodiny od nahlášení na dispečink zhotovitele
Pokud je zařízení vybaveno dorozumívacím zařízením, 
je uvízlá osoba průběžně informována o termínu 
příjezdu servisního pracovníka na místo.    

Nástup na opravu v pracovní době Pracovníci servisní společnost nastoupí a zahájí práce 
na nahlášenou opravu v pracovní době nejpozději do 

hodin od nahlášení na zákaznické centrum servisní 
společnost

line portál Zhotovitel poskytuje svým zákazníků v rámci paušální 
line přístup do webového rozhraní, kde 

zákazník má komplexní přehled a možnost analýz o 
pravidelných plánovaných činnostech a provedených 
opravách s detailním popisem každého zásahu 

Práce technika v pracovní době Po
Pá od 07:00 do 1

V rámci paušální ceny
práci vlastních odborných pracovníků. Tyto činnosti již 
nejsou Zákazníkovi fakturovány. (Provádění výše 
uvedených PR, R, PPÚ, PK , revize elektrické 
instalace zařízení výtahu a čištění včetně asistence).

Revize elektrické instalace výtahu 
nebo eskalátoru

Služba vyžadovaná vyhl. č. 100/1995 Sb. Termíny 
jsou dány touto vyhláškou. Odborný revizní pracovník 
provede revizi elektrické instalace od přívodního 
napájení a končí jednotlivými vývody elektroinstalace 
výtahu. 

činnosti, které jsou zahrnuty ve smluvní 
paušální ceně tíži zhotovitele.

Veškeré výše uvedené úkony a služby budou obsaženy v cenách pravidelných 

Mimořádnými servisními zásahy se rozumí další opravy na zařízení, dodávka materiálu 
náhradních dílů nad smluvně vymezený rozsah pravidelného servisu. Servisní zásahy 

mohou být vynuceny zejména havárií, neodborným zacházením, vandalismem, vyšší 
mocí, technickým stavem zařízení či nedostatky vůči platným technickým normám a 
předpisům.

ud zhotovitel zjistí při pravidelné kontrole provozuschopnosti na určitém zařízení 
objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození 
zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, ihned telefonicky informuje určeného 
pracovníka objednatele a zároveň předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní 



od provedení kontroly zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem 
na opatření k jejich odstranění v rámci servisních zásahů včetně cenové nabídky.
Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení a odpovědnosti 

Zajištění pohotovostních činností pro servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

• Nástup k práci Po Pá (0 –
• Nástup k práci mimo běžnou pracovní dobu Po – Pá ( –

svátek) do 
• Nástup na vyproštění do 1 hodiny od nahlášení na dispečink zhotovitele u výtahů 

s dopravou osob. Zhotovitel zajišťuje vyproštění uvízlých osob z výtahu 24hodin 
denně s nástupem na toto vyproštění do jedné hodiny od nahlášení na centrální 
dispečink zhotovitele zákazníkem. Pokud je zařízení vybaveno dorozumívacím 
zařízením, je uvízlá osoba průběžně informována o termínu příjezdu servisního 
pracovníka na místo.

Maximální nejzašší termín pro odstranění závady četně dodání a výměny 
náhradních dílu je stanoven dnů od potvrzení objednávky.

Vysvětlení pojmů:

24/7 dispečink

lužb zhotovitele (dodavatele), kdy forma přijímání požadavků na opravy či servisní zásahy bude schopna 
oboustranné komunikace s objednatelem 24h denně 7 dní v týdnu – nepřetržitě.

Online sledovací nástroj výkonů

lužb / webové rozhraní , která aktivně informuje objednatele o přijetí, průběhu a dokončení
nahlášených úkonů, běžné údržby a preventivních zásahů.



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ:  27127010
DIČ: CZ27127010

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2023_002
Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 823 406,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 823 406,00 802 915,2621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 626 321,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_002

Zakázka:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA
STA
STA2 300 652,861 901 366,00PS 03 Náhradní díly

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 969 347,601 627 560,00PS 01 Pravidelný servis

3 823 406,00 4 626 321,26

356 320,80294 480,00PS 02 Hodinové sazby

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

22.05.2023

 
Správa železnic, státní 
organizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

Projektant:
 

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 1 627 560,00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 01 - Pravidelný servis

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

PS 01 - Pravidelný servis

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní

D O01 Ostatní
1 M 43594100 Dolní Beřkovice - samoobslužný výtah měsíc 24,000

PP Dolní Beřkovice - samoobslužný výtah

P
 Poznámka k položce:

        Dolní Beřkovice - samoobslužný výtahVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594100Průkaz způsobilosti:PZ 0108/19-D.13Typ:PW 08/10-
  19Nosnost:630

2 M 43594101 Hněvice - samoobslužný výtah I.nástupiště měsíc 24,000
PP Hněvice - samoobslužný výtah I.nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Hněvice - samoobslužný výtah I.nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594101Průkaz způsobilosti:PZ 0081/19-D.13Typ:PW 08/10-
  19Nosnost:630

3 M 43594102 Hněvice - samoobslužný výtah II.nástupiště měsíc 24,000
PP Hněvice - samoobslužný výtah II.nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Hněvice - samoobslužný výtah II.nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594102Průkaz způsobilosti:PZ 0082/19-D.13Typ:PW 08/10-
  19Nosnost:630

4 M 43594103 Bohušovice nad Ohří - osobní výtah u budovy měsíc 24,000
PP Bohušovice nad Ohří - osobní výtah u budovy

P
 Poznámka k položce:

        Bohušovice nad Ohří - osobní výtah u budovyVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594103Průkaz způsobilosti:PZ 0109/19-D.13Typ:PW 08/10-
  19Nosnost:630

8 M 43594105 Prackovice nad Labem - osobní výtah I. nástupiště měsíc 24,000
PP Prackovice nad Labem - osobní výtah I. nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Prackovice nad Labem - osobní výtah I. nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594105Průkaz způsobilosti:PZ 0099/19-D.13Typ:PW 08/10-
  19Nosnost:630

9 M 43594104 Prackovice nad Labem - osobní výtah II. nástupiště měsíc 24,000
PP Prackovice nad Labem - osobní výtah II. nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Prackovice nad Labem - osobní výtah II. nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:43594104Průkaz způsobilosti:PZ 0098/19-D.13Typ:PW 
  08/10-19Nosnost:630

10 M 42220464 Ústí nad Labem - osobní výtah, Vojtěšská 856/2 měsíc 24,000
PP Ústí nad Labem - osobní výtah, Vojtěšská 856/2

P
 Poznámka k položce:

        Ústí nad Labem - osobní výtah, Vojtěšská 856/2Výrobce:KONEVýrobní číslo:42220464Průkaz způsobilosti:PZ 0095/15-D.13Typ:PW 06/10-
  19Nosnost:480

11 M 20061199 Ústí nad Labem - osobní výtah, K Můstku 1451/2 měsíc 24,000
PP Ústí nad Labem - osobní výtah, K Můstku 1451/2

P
 Poznámka k položce:

        Ústí nad Labem - osobní výtah, K Můstku 1451/2Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:20061199Průkaz způsobilosti:VTZTyp:Schindler 
  6300Nosnost:535

12 M 110708301 Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, I. nástupiště měsíc 24,000
PP Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, I. nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, I. nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:110708301Průkaz způsobilosti:PZ 0118/08-D.13Typ:GW 16/05-
  19Nosnost:1600

13 M 110708302 Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, II. nástupiště měsíc 24,000
PP Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, II. nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, II. nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:110708302Průkaz způsobilosti:PZ 0120/08-D.13Typ:GW 16/05-
  19Nosnost:1600

14 M 110708303 Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, III. nástupiště měsíc 24,000
PP Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, III. nástupiště

P
 Poznámka k položce:

        Ústí n. L., hl. n. - nákladní výtah, III. nástupištěVýrobce:KONEVýrobní číslo:110708303Průkaz způsobilosti:PZ 0119/08-D.13Typ:GW 16/05-
  19Nosnost:1600

15 M 120405 Ústí n. L., hl. n. - výpravní budova - osobní výtah galerie měsíc 24,000
PP Ústí n. L., hl. n. - výpravní budova - osobní výtah galerie

P
 Poznámka k položce:

      Ústí n. L., hl. n. - výpravní budova - osobní výtah galerieVýrobce:Výtahy PetersikVýrobní číslo:120405Průkaz způsobilosti:PZ 0264/12-
    Z.13Typ:H 630Nosnost:630

16 M 43594107 Povrly - samoobslužný výtah na ostrovním nástupišti měsíc 24,000
PP Povrly - samoobslužný výtah na ostrovním nástupišti

P  Poznámka k položce:
 Výrobce:KONE / Výrobní číslo: 43594107 / Průkaz způsobilosti: PZ 0106/19-D.13 / Typ: PW 08/10-19 / Nosnost: 630

17 M 43594106 Povrly - samoobslužný výtah u budovy měsíc 24,000
PP Povrly - samoobslužný výtah u budovy

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:43594106Průkaz způsobilosti:PZ 0107/19-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630

18 M 43539645 Děčín hl. n. západ - spádovištní stavědlo - osobní výtah měsíc 24,000
PP Děčín hl. n. západ - spádovištní stavědlo - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:43539645Průkaz způsobilosti:PZ 0071/19-D.13Typ:PW 15/10-19Nosnost:1150

19 M OS652/02 Děčín hl. n. - výpravní budova - výtah restaurace 100 kg měsíc 24,000

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 01 - Pravidelný servis
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PP Děčín hl. n. - výpravní budova - výtah restaurace 100 kg

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS652/02Průkaz způsobilosti:PZ 0084/03-Z.13Typ:MB 100/0,36-2LNosnost:100

20 M OS651/02 Děčín hl. n. - výpravní budova - výtah restaurace 700 kg měsíc 24,000
PP Děčín hl. n. - výpravní budova - výtah restaurace 700 kg

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS651/02Průkaz způsobilosti:PZ 0083/03-Z.13Typ:NGS 700/0,2Nosnost:700

21 M OS 615/02 Děčín hl. n. - nákladní výtah na I. nástupiště měsíc 24,000
PP Děčín hl. n. - nákladní výtah na I. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS 615/02Průkaz způsobilosti:PZ 0126/03-Z.13Typ:HN 3200/0,2Nosnost:3200

22 M OS 653/02A Děčín hl. n. - nákladní výtah na II. nástupišti měsíc 24,000
PP Děčín hl. n. - nákladní výtah na II. nástupišti

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS 653/02APrůkaz způsobilosti:PZ 0132/09-D.13Typ:SH 3200/02Nosnost:3200

23 M OS 653/02B Děčín hl. n. - nákladní výtah na III. nástupišti měsíc 24,000
PP Děčín hl. n. - nákladní výtah na III. nástupišti

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS 653/02BPrůkaz způsobilosti:PZ 0133/09-D.13Typ:SH 3200/02Nosnost:3200

24 M OS 838/04 Teplice - osobní výtah ve výpr. budově Nádražní náměstí čp.599 měsíc 24,000
PP Teplice - osobní výtah ve výpr. budově Nádražní náměstí čp.599

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Výtahy VaněrkaVýrobní číslo:OS 838/04Průkaz způsobilosti:PZ 0232/05-Z.13Typ:TOV-BS 630Nosnost:630

25 M OS 840/04 Teplice - osobní výtah II. nástupiště měsíc 24,000
PP Teplice - osobní výtah II. nástupiště

P  Poznámka k položce:
       Výrobní číslo:OS 840/04Průkaz způsobilosti:PZ 0423/08-D.13Typ:TOV-BS 630Nosnost:630

26 M 11268899 Řetenice - I. nástupiště - osobní výtah měsíc 24,000
PP Řetenice - I. nástupiště - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:11268899Průkaz způsobilosti:PZ 0201/19-D.13Typ:Schindler 3300Nosnost:1125

27 M 11268900 Řetenice - II. nástupiště - osobní výtah měsíc 24,000
PP Řetenice - II. nástupiště - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:11268900Průkaz způsobilosti:PZ 0202/19-D.13Typ:Schindler 3300Nosnost:1125

28 M 41733135 Most - výpravní budova - nákladní výtah zavazadla měsíc 24,000
PP Most - výpravní budova - nákladní výtah zavazadla

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:41733135Průkaz způsobilosti:PZ 0064/01-Z.13Typ:TNV 2000/0,125Nosnost:2000

29 M 41733136 Most - nákladní výtah I. nástupiště měsíc 24,000
PP Most - nákladní výtah I. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:41733136Průkaz způsobilosti:PZ 0065/01-Z.13Typ:TNV 2000/0,125Nosnost:2000

30 M 41830003 Most - výpravní budova - osobní výtah (levý) měsíc 24,000
PP Most - výpravní budova - osobní výtah (levý)

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:FASTR MostVýrobní číslo:41830003Průkaz způsobilosti:PZ 0269/04-Z.13Typ:OT 500/2Nosnost:500

31 M 41830002 Most - výpravní budova - osobní výtah (pravý) měsíc 24,000
PP Most - výpravní budova - osobní výtah (pravý)

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:FASTR MostVýrobní číslo:41830002Průkaz způsobilosti:PZ 0267/04-Z.13Typ:OT 500/2Nosnost:2000

32 M 10J00501/E1 Most - výpravní budova - eskalátor ve VB měsíc 24,000
PP Most - výpravní budova - eskalátor ve VB

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:VVSVýrobní číslo:10J00501/E1Průkaz způsobilosti:PZ 0080/11-D.12Typ:FEH01-302-1000Nosnost:X

33 M 4175-3155 Most - nákladní výtah II. nástupiště měsíc 24,000
PP Most - nákladní výtah II. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:4175-3155Průkaz způsobilosti:PZ 0322/08-D.13Typ:TNV 2000/0,125Nosnost:2000

34 M 4176-3161 Most - nákladní výtah III. nástupiště měsíc 24,000
PP Most - nákladní výtah III. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:4176-3161Průkaz způsobilosti:PZ 0321/08-D.13Typ:TNV 2000/0,125Nosnost:2000

35 M 4176-3162 Most - nákladní výtah IV. nástupiště měsíc 24,000
PP Most - nákladní výtah IV. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:4176-3162Průkaz způsobilosti:PZ 0320/08-D.13Typ:TNV 2000/0,125Nosnost:2000

36 M 42610186 Karlovy Vary - nová VB, osobní výtah měsíc 24,000
PP Karlovy Vary - nová VB, osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:42610186Průkaz způsobilosti:PZ 0025/17-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630

37 M 43036032 Karlovy Vary - osobní výtah II. nástupiště - podchod měsíc 24,000
PP Karlovy Vary - osobní výtah II. nástupiště - podchod

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:43036032Průkaz způsobilosti:PZ 0161/17-D.13Typ:PW 13/10-19Nosnost:1000

38 M 43036031 Karlovy Vary - osobní výtah II. nástupiště - lávka měsíc 24,000
PP Karlovy Vary - osobní výtah II. nástupiště - lávka

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:43036031Průkaz způsobilosti:PZ 0101/19-D.13Typ:PW 14/10-19Nosnost:1150

39 M 40014228 Sokolov - osobní výtah I. nástupiště měsíc 24,000
PP Sokolov - osobní výtah I. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:40014228Průkaz způsobilosti:PZ 0530/08-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630

40 M 40014229 Sokolov - osobní výtah II. nástupiště měsíc 24,000
PP Sokolov - osobní výtah II. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:40014229Průkaz způsobilosti:PZ 0531/08-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630

41 M 40014230 Sokolov - osobní výtah výstup do ulice Dr. Kocourka měsíc 24,000
PP Sokolov - osobní výtah výstup do ulice Dr. Kocourka

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:40014230Průkaz způsobilosti:PZ 0371/09-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630
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42 M 43539656 Cheb - osobní výtah, Wolkerova 150/2 měsíc 24,000
PP Cheb - osobní výtah, Wolkerova 150/2

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:KONEVýrobní číslo:43539656Průkaz způsobilosti:PZ 0080/19-D.13Typ:PW 08/10-19Nosnost:630

43 M 41810180 Cheb - výtah bez dopravy osob, Wolkerova 150/2 měsíc 24,000
PP Cheb - výtah bez dopravy osob, Wolkerova 150/2

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Transporta PrahaVýrobní číslo:41810180Průkaz způsobilosti:PZ 0040/03-Z.13Typ:MBV 100Nosnost:100

44 M 1634 Cheb - výpravní budova, Žižkova 1301/4 - výtah administrativní část měsíc 24,000
PP Cheb - výpravní budova, Žižkova 1301/4 - výtah administrativní část

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Strojoprav KVVýrobní číslo:1634Průkaz způsobilosti:PZ 0399/04-Z.13Typ:TOV 250Nosnost:250

45 M 11110322 Cheb - I. nástupiště - osobní výtah měsíc 24,000
PP Cheb - I. nástupiště - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:11110322Průkaz způsobilosti:PZ 0055/19-D.13Typ:Schindler 3300Nosnost:1125

46 M 11110323 Cheb - II. nástupiště - osobní výtah měsíc 24,000
PP Cheb - II. nástupiště - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:11110323Průkaz způsobilosti:PZ 0186/19-D.13Typ:Schindler 3300Nosnost:1125

47 M 690043608 Cheb - II. nástupiště - eskalátor E1 (směr nástupiště - pravý) měsíc 24,000
PP Cheb - II. nástupiště - eskalátor E1 (směr nástupiště - pravý)

P  Poznámka k položce:
       Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:690043608Průkaz způsobilosti:PZ 0173/20-D.12Typ:Schindler 9300

48 M 690039693 Cheb - II. nástupiště - eskalátor E2 (směr podchod - levý) měsíc 24,000
PP Cheb - II. nástupiště - eskalátor E2 (směr podchod - levý)

P  Poznámka k položce:
       Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:690039693Průkaz způsobilosti:PZ 0172/20-D.12Typ:Schindler 9300

49 M 11110324 Cheb - III. nástupiště - osobní výtah měsíc 24,000
PP Cheb - III. nástupiště - osobní výtah

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:11110324Průkaz způsobilosti:PZ 0187/19-D.13Typ:Schindler 3300Nosnost:1125

50 M 690039692 Cheb - III. nástupiště - eskalátor E3 (směr nástupiště - pravý) měsíc 24,000
PP Cheb - III. nástupiště - eskalátor E3 (směr nástupiště - pravý)

P  Poznámka k položce:
       Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:690039692Průkaz způsobilosti:PZ 0174/20-D.12Typ:Schindler 9300

51 M 690043607 Cheb - III. nástupiště - eskalátor E4 (směr podchod - levý) měsíc 24,000
PP Cheb - III. nástupiště - eskalátor E4 (směr podchod - levý)

P  Poznámka k položce:
       Výrobce:Schindler CZVýrobní číslo:690043607Průkaz způsobilosti:PZ 0171/20-D.12Typ:Schindler 9300

52 M 222090640V1 Mariánské Lázně - osobní výtah I. nástupiště měsíc 24,000
PP Mariánské Lázně - osobní výtah I. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:VVS / OCTEVýrobní číslo:222090640V1Průkaz způsobilosti:PZ 0176/10-D.13Typ:AVOKA 08Nosnost:630

53 M 222090641V2 Mariánské Lázně - osobní výtah II. nástupiště měsíc 24,000
PP Mariánské Lázně - osobní výtah II. nástupiště

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:VVS / OCTEVýrobní číslo:222090641V2Průkaz způsobilosti:PZ 0177/10-D.13Typ:AVOKA 08Nosnost:630

54 M 25-8-80041 Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah restaurace měsíc 24,000
PP Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah restaurace

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Tranza a.s. BřeclavVýrobní číslo:25-8-80041Průkaz způsobilosti:PZ 0030/00-Z.13Typ:NT 500Nosnost:500

55 M 25-8-50042 Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah restaurace měsíc 24,000
PP Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah restaurace

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Tranza a.s. BřeclavVýrobní číslo:25-8-50042Průkaz způsobilosti:PZ 0028/00-Z.13Typ:NT 500Nosnost:500

56 M 25-8-20230 Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah hala měsíc 24,000
PP Karlovy Vary, d. n. - provozní budova ČD a ČSAD - výtah hala

P  Poznámka k položce:
         Výrobce:Tranza a.s. BřeclavVýrobní číslo:25-8-20230Průkaz způsobilosti:PZ 0029/00-Z.13Typ:UTI 500Nosnost:500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

Projektant:
 

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 294 480,00

snížená 0,00

Cena s DPH v

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 02 - Hodinové sazby

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

PS 02 - Hodinové sazby
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
1 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (výjezd servisního technika v pracovní době 07:00 - 16:00) hod

PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (výjezd servisního technika v pracovní době 07:00 - 16:00)

P  Poznámka k položce:
Předpokládaný výjezd je 2x za měsíc, tento v délce 4h po dobu 2 let. (2x4x24). Účtováno bude dle skutečnosti.

2 K HZS4232.1 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (výjezd servisního technika mimo pracovní dobu 16:00 - 07:00) hod
PP Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (výjezd servisního technika mimo pracovní dobu 16:00 - 07:00)

P  Poznámka k položce:
Výjezd 1x za 3 měsíce, tento délky 4h po dobu 2 let (1/4*4*24). Účtováno bude dle skutečnosti.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit
3 K 083002000 Paušální cena výjezdu servisního technika výjezd

PP Paušální cena výjezdu servisního technika

P
 Poznámka k položce:

Cena obsahuje veškeré nutné náklady na výjezd servisního technika, kterými jsou např. doprava na místo, čas strávený na cestě, režijní 
náklady, atp.

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 02 - Hodinové sazby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

Projektant:
 

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 1 901 366,00

snížená 0,00

Cena s DPH v

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 03 - Náhradní díly

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem
HSV - HSV
    01V - Výtahy - náhradní díly

    02E - Eskalátory - náhradní díly

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PS 03 - Náhradní díly

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D 01V Výtahy - náhradní díly
1 M 01 Dveřní kontakt kus

PP Dveřní kontakt

2 M 02 Dveřní můstek kus
PP Dveřní můstek

3 M 03 Balíček dolního vedení AMD dveří (sada) kus
PP Balíček dolního vedení AMD dveří (sada)

4 M 04 Přítlačné kladky dveří (sada) kus
PP Přítlačné kladky dveří (sada)

6 M 06 Kladka pro těžký závěs kus
PP Kladka pro těžký závěs

7 M 07 Pružina dveřní křivky kus
PP Pružina dveřní křivky

8 M 08 Kladka excentrická kus
PP Kladka excentrická

9 M 09 Vodící čelist protiváhy kus
PP Vodící čelist protiváhy

10 M 10 Záložní zdroj nouzového provozu kabiny 12V (7Ah) kus
PP Záložní zdroj nouzového provozu kabiny 12V (7Ah)

11 M 11 Vodící čelisti kabiny (sada) kus
PP Vodící čelisti kabiny (sada)

12 M 12 Synchronizační kladka kus
PP Synchronizační kladka

13 M 13 Přivolávací tlačítko výtahu kus
PP Přivolávací tlačítko výtahu

14 M 14 Tlačítko kabinové kus
PP Tlačítko kabinové

15 M 15 Hmatník kus
PP Hmatník

16 M 16 Magnetické snímače polohy kabiny kus
PP Magnetické snímače polohy kabiny

17 M 17 Koncový snímač kus
PP Koncový snímač

18 M 18 Trubicové LED osvětlení l do 600 mm kus
PP Trubicové LED osvětlení l do 600 mm

19 M 19 Vnější GSM komunikátor kus
PP Vnější GSM komunikátor

20 M 20 Vnitřní (kabinový) komunikátor kus
PP Vnitřní (kabinový) komunikátor

21 M 21 Ukazatel polohy výtahu vnější (displej) kus
PP Ukazatel polohy výtahu vnější (displej)

22 M 22 Frekvenční měnič pohonu výtahu kus

Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 - 2025

PS 03 - Náhradní díly

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

PP Frekvenční měnič pohonu výtahu

23 M 23 Karta kabinových dveří výtahu kus
PP Karta kabinových dveří výtahu

24 M 24 Hliníkový práh výtahu včetně přechodových lišt, spodní konstrukce a uchycení kus
PP Hliníkový práh výtahu včetně přechodových lišt, spodní konstrukce a uchycení

25 M 25 Horní vodící kladky kabinových a šachetních dveří kus
PP Horní vodící kladky kabinových a šachetních dveří

26 M 26 Kabinová ovladačová kombinace (dvoustanicový výtah) kus
PP Kabinová ovladačová kombinace (dvoustanicový výtah)

27 M 27 Optolišta výtahu kus
PP Optolišta výtahu

28 M 28 Rozvaděče a řídící jednotka výtahu kus
PP Rozvaděče a řídící jednotka výtahu

29 M 29 Ozubený řemen kabinových dveří výtahu kus
PP Ozubený řemen kabinových dveří výtahu

56 M 56 litr
PP Hydraulický olej

D 02E Eskalátory - náhradní díly
30 M 01.1 Stupeň kus

PP Stupeň

31 M 02.1 Kartáč bezpečnostní podél dráhy stupňů kus
PP Kartáč bezpečnostní podél dráhy stupňů

P  Poznámka k položce:
Segment v délce 2000 mm.

32 M 03.1 Vedení oblouku (hlavy) madel. kus
PP Vedení oblouku (hlavy) madel.

P  Poznámka k položce:
Hliníková vodítka pro vedení madel v oblouku.

33 M 04.1 Rolna madla kus
PP Rolna madla

P  Poznámka k položce:
vodící rolna - navádění madla v dráze

34 M 05.1 Pás rolen madla v oblouku kus
PP Pás rolen madla v oblouku

P  Poznámka k položce:
Sada rolen pro navádění madla v oblouku

35 M 06.1 Rolna vedení madla u napínáku kus
PP Rolna vedení madla u napínáku

P  Poznámka k položce:
u napínací kladky - vedení madla u napínáku

36 M 07.1 Brzdový elektromagnet s kabelem kus
PP Brzdový elektromagnet s kabelem

37 M 08.1 Topení 1KW kus
PP Topení 1KW

38 M 09.1 Snímač otáček kus
PP Snímač otáček

P  Poznámka k položce:
komponenta k frekvenčnímu meniči

39 M 10.1 Snímač chybějícího stupně kus
PP Snímač chybějícího stupně

40 M 11.1 Spínací zámek + klíček kus
PP Spínací zámek + klíček

P  Poznámka k položce:
Změny jízdy / Reset 

41 M 12.1 Radar nástupní plochy kus
PP Radar nástupní plochy

P  Poznámka k položce:
Spouštěcí radary při vstupu do nástupní plochy.

42 M 13.1 Řídící karta pohonu eskalátoru kus
PP Řídící karta pohonu eskalátoru

43 M 14.1 Pomocná karta pohonu eskalátoru kus
PP Pomocná karta pohonu eskalátoru

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
doplňková komponenta k řídící kartě

45 M 16.1 Semafor (signalizace provozního stavu eskalátoru) kus
PP Semafor (signalizace provozního stavu eskalátoru)

46 M 17.1 Osvětlení stupňů kus
PP Osvětlení stupňů

47 M 18.1 Ovládání revizní jízdy eskalátoru kus
PP Ovládání revizní jízdy eskalátoru

48 M 19.1 Hřeben eskalátoru kus
PP Hřeben eskalátoru

49 M 20.1 Madla eskalátoru, sada (nekonečná smyčka) kus
PP Madla eskalátoru, sada (nekonečná smyčka)

P  Poznámka k položce:
2 kusy made (smyček)l na jedno rameno eskalátoru

50 M 21.1 Řetízky jednoho madla eskalátoru kus
PP Řetízky jednoho madla eskalátoru

P  Poznámka k položce:
řetězový pás s ložisky

51 M 22.1 Čep stupně eskalátoru kus
PP Čep stupně eskalátoru

52 M 23.1 Displej eskalátoru kus
PP Displej eskalátoru

53 M 24.1 Tažné řetězy eskalátoru, sada kus
PP Tažné řetězy eskalátoru, sada

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
54 K HZS4232R1 Výtahy - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - práce při výměně 

komponent hod

PP Výtahy - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - práce při výměně komponent

P  Poznámka k položce:
Hodinová sazba práce při opravách, výměnách náhradních dílů, atp.

55 K HZS4232R2 Eskalátory - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - práce při výměně 
komponent hod

PP Eskalátory - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - práce při výměně komponent

P  Poznámka k položce:
Hodinová sazba práce při opravách, výměnách náhradních dílů, atp.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20
Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120
Místo N Místo rekonstrukce String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Krycí list soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce



Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



Příloha č. 

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník

Obchodní firma/jméno
Sídlo/místo podnikání Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
IČO

Zehnálkem, členem představenstva a
Klesnarovou, členem představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 
2025“, tímto čestně prohlašuje, že

Při plnění zakázky s názvem „Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 2025“ nepoužije 
žádné poddodavatele.

Při plnění zakázky s názvem „Servis a opravy výtahů a eskalátorů 2023 2025“ použije tyto 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
REVIZE Drofa, s.r.o., Ing. Zdeňek Drofa, IČO 
29112966, Plzeňská 212, 322 00 Plzeň, 
svědčení v příloze.

Revize výtahových zařízení a eskalátorů.

Ivan Pokrupa, IČO 62753002, 5. května 
405/1a, 400 10 Ústí nad Labem, osvědčení v 
příloze.

Revize výtahových zařízení a eskalátorů.

Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit



č SŽ OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad L
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této dohody a případných dodatků):

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických TDS (technický dozor stavebníka)

Jméno a příjmení

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

• ve věcech technických – Ústecký kraj

Jméno a příjmení



• ve věcech technických – Karlovarský kraj

Jméno a příjmení

oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního ch

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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