
Stavba: 263A

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473
680 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Boskovicích dne viz el. podpis

Za objednateleJaroslav Šafránek, jednatel společnosti

8 364 424,38

6 912 747,42

0,00

0,00

0,00

0,00

6 912 747,42

Nádražní 1332/32
Boskovice

Položkový rozpočet stavby

1 451 676,96

0,00

5 127 565,75

227 622,81

Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, 
topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

STAVKOM, spol. s r. o.

Celkem

1 557 558,86
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 178 007,40 37 381,55 215 388,95 3

1 0,00 178 007,40 37 381,55 215 388,95 3

02 0,00 1 009 767,19 212 051,11 1 221 818,30 15

1 0,00 1 009 767,19 212 051,11 1 221 818,30 15

03 0,00 1 080 881,58 226 985,13 1 307 866,71 16

1 0,00 1 080 881,58 226 985,13 1 307 866,71 16

04 0,00 1 402 414,99 294 507,15 1 696 922,14 20

1 0,00 1 402 414,99 294 507,15 1 696 922,14 20

05 0,00 3 014 053,45 632 951,22 3 647 004,67 44

1 0,00 3 014 053,45 632 951,22 3 647 004,67 44

06 0,00 227 622,81 47 800,79 275 423,60 3

1 0,00 227 622,81 47 800,79 275 423,60 3

0,00 6 912 747,42 1 451 676,96 8 364 424,38 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 152 904,85 2,2

4 HSV 5 703,50 0,1

61 HSV 813 652,80 11,8

63 HSV 17 142,40 0,2

94 HSV 20 089,78 0,3

95 HSV 103 363,70 1,5

96 HSV 204 098,79 3,0

99 HSV 47 747,38 0,7

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

ZTI, ÚT

ZTI, ÚT

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Stav. část

2.NP

Stav. část

3.NP

Stav. část

1.PP

Stav. část

1.NP
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720 PSV 3 014 053,45 43,6

766 PSV 771 474,00 11,2

767 PSV 112 127,00 1,6

773 PSV 149 401,80 2,2

776 PSV 387 215,73 5,6

777 PSV 285 767,47 4,1

781 PSV 147 961,86 2,1

784 PSV 259 564,44 3,8

M21 MON 227 622,81 3,3

D96 PSU 192 855,66 2,8

Cena celkem 6 912 747,42 100,0

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Zdravotechnická instalace

Konstrukce truhlářské
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S: 263A

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 074,00

1 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,00000 518,50 2 074,00

ZT5 : 2 2,00000
ZT7 : 2 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 68 476,47
2 602011105 Postřik maltou sanační  ručně m2 56,40000 85,90 4 844,76

0124 : 44,4 44,40000
0125 : 7,0 7,00000
0126 : 5,0 5,00000

3 602011121 Omítka jádrová sanační  ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 56,40000 621,40 35 046,96

4 602011151 Štuk na stěnách sanační  ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm m2 56,40000 161,90 9 131,16

5 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,21500 48,00 346,32
1,55*2,1+0,6*1,3+2,65*0,6*2 7,21500

6 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 81,90000 233,30 19 107,27

0121 : 36,0 36,00000
0122 : 16,5 16,50000
0124 : 29,4 29,40000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 730,00
7 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 25,00000 149,20 3 730,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 435,84

8 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 108,80000 114,30 12 435,84
83,8+25,0 108,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 157,06
9 971033261 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,00000 300,90 300,90

ZT2 : 1 1,00000
10 972054141 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 187,40 374,80

ZT7 : 2 2,00000
11 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 306,00 612,00

ZT5 : 2 2,00000
12 973031151 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,14063 4 135,30 581,55

ZT8 : 0,75*0,75*0,25 0,14063
13 974031165 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 8,00000 258,40 2 067,20

ZT9 : 4,0*2 8,00000
14 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 4,00000 286,00 1 144,00

ZT4 : 4,0 4,00000
15 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 81,90000 26,70 2 186,73

0121 : 36,0 36,00000
0122 : 16,5 16,50000
0124 : 29,4 29,40000

16 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 56,40000 86,70 4 889,88
0124 : 44,4 44,40000
0125 : 7,0 7,00000
0126 : 5,0 5,00000

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.PP

Stav. část
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S: 263A

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.PP

Stav. část

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 118,66
17 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,10739 360,00 1 118,66

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 157,65
18 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 23,01600 15,70 361,35

115,08*(0,06+0,04)*2 23,01600
19 766416143 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 m2 28,77000 215,50 6 199,94
20 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 115,08000 85,40 9 827,83

28,77*4 115,08000
21 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 28,77000 97,30 2 799,32

0121 : (2,0+6,0+1,4)*2,1 19,74000
0122 : (1,0+1,2+1,3+0,8)*2,1 9,03000

22 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 28,77000 30,60 880,36
23 766699721 Překrytí spár lištou m 13,70000 30,30 415,11

0121 : 2,0+6,0+1,4 9,40000
0122 : 1,0+1,2+1,3+0,8 4,30000

24 283-901 Lišta plastová ukončující m 14,38500 94,50 1 359,38
13,7*1,05 14,38500

25 59590602 Deska fasádní dřevocementová tl. 12 mm m2 29,92080 393,90 11 785,80
28,77*1,04 29,92080

26 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 126,58800 23,10 2 924,18
115,08*1,1 126,58800

27 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,71389 846,60 604,38

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 027,63
28 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 25,00000 255,00 6 375,00

0101,0109,0113 z 50 % plochy : 25,0 25,00000
29 767587211R00a Montáž podhledu kazetového m2 25,00000 260,00 6 500,00

zpětná montáž : 25,0 25,00000
30 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,12075 1 264,00 152,63

Díl: 784 Malby 19 037,77
31 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 83,80000 34,50 2 891,10

stropy : 
0121 : 9,6 9,60000
0122 : 10,0 10,00000
0124 : 51,7 51,70000
0125 : 5,4 5,40000
0126 : 7,1 7,10000

32 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 222,10000 19,80 4 397,58
stropy : 83,8 83,80000
stěny : 56,4+81,9 138,30000

33 784195212 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 222,10000 52,90 11 749,09

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 792,32
34 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102
t 4,51900 550,00 2 485,45

5,458-0,939 4,51900
35 979990160 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 0,93934 500,00 469,67

28,77*(0,02465+0,008) 0,93934
36 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,45787 224,40 1 224,75
37 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 109,15749 21,30 2 325,05
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S: 263A

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.PP

Stav. část

38 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,45787 314,10 1 714,32
39 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,37362 35,00 573,08

Celkem 178 007,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 263A

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 174,53

1 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,95000 7 335,50 6 968,73

drážky : 9,5*0,1 0,95000
2 310271520 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 5,35000 8 075,00 43 201,25

niky : 5,35 5,35000
3 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,00768 10 650,50 81,80

35/35/3 : 1,2*4*1,6*0,001 0,00768
4 340271610 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,21000 6 608,80 1 387,85

122-123 : 1,0*2,1*0,1 0,21000
5 346244315 Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobeton. tl.150 

mm
m2 1,80000 1 159,40 2 086,92

119 : 1,2*1,5 1,80000
6 13231040 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  35x35x3 mm 11375 t 0,00864 51 850,00 447,98

0,008*1,08 0,00864

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 074,00
7 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 4,00000 518,50 2 074,00

ZT5 : 4 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 251 118,74
8 602011102 Postřik cementový ručně m2 46,81500 67,20 3 145,97

po odsekaných obkladech : 4,25+42,565 46,81500
9 602011112 Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 46,81500 251,20 11 759,93

10 602011141 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 54,75000 120,70 6 608,33
5,35/0,2+4,2+23,8 54,75000

11 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 54,75000 64,40 3 525,90
12 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 108,29250 48,00 5 198,04

2,65*1,65*5+2,65*1,3*2+2,65*2,4*9+2,5*1,7+0,9*0,6+2,3*
1,6*2+2,9*3,5

108,29250

13 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 776,90000 233,30 181 250,77

119 : 16,8 16,80000
120 : 31,5 31,50000
120a : 43,4 43,40000
121 : 29,3 29,30000
122 : 38,3 38,30000
123 : 101,3 101,30000
124 : 132,0 132,00000
125 : 101,6 101,60000
126 : 101,5 101,50000
128 : 99,0 99,00000
129 : 47,3 47,30000
130 : 34,9 34,90000

14 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 32,75000 171,30 5 610,08

niky : 5,35/0,2 26,75000
119 : 1,2*1,5 1,80000
122-123 : 1,0*2,1*2 4,20000

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.NP

Stav. část
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S: 263A

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.NP

Stav. část

15 622325134 Zateplovací systém EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou

m2 23,80000 1 391,50 33 117,70

126 : 6,8*3,5 23,80000
16 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 23,80000 37,90 902,02

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 326,89
17 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,95900 3 757,00 3 602,96

120 : 4,5*0,07 0,31500
120a : 9,2*0,07 0,64400

18 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,95900 1 206,20 1 156,75
19 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 13,70000 41,40 567,18

120 : 4,5 4,50000
120a : 9,2 9,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 436,18
20 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 76,65000 149,20 11 436,18

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

34 107,12

21 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 298,40000 114,30 34 107,12
13,7+284,7 298,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 705,59
22 962036412 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 26,00000 108,80 2 828,80

126 : 26,0 26,00000
23 962036993 Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky m2 26,00000 23,00 598,00
24 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,37000 2 851,80 3 906,97

120 : 4,5*0,1 0,45000
120a : 9,2*0,1 0,92000

25 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 16,70 16,70
26 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,81800 376,60 684,66

0,9*2,02 1,81800
27 971033251 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 6,00000 225,70 1 354,20

ZT2 : 6 6,00000
28 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 4,00000 306,00 1 224,00

ZT5 : 4 4,00000
29 973031151 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,33872 4 135,30 1 400,71

ZT8 : 0,78*0,78*0,26 0,15818
ÚT5 - rozšíření niky : 0,13*0,93*0,2*3 0,07254
ÚT10 - rozšíření niky : 0,3*0,9*0,2*2 0,10800

30 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 9,50000 129,60 1 231,20
ZT1 : 0,8*5 4,00000
ZT3 : 2,0 2,00000
ZT6 : 3,5 3,50000

31 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 28,00000 286,00 8 008,00
ZT4 : 4,0*7 28,00000

32 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 776,90000 26,70 20 743,23
119 : 16,8 16,80000
120 : 31,5 31,50000
120a : 43,4 43,40000
121 : 29,3 29,30000
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S: 263A

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.NP

Stav. část

122 : 38,3 38,30000
123 : 101,3 101,30000
124 : 132,0 132,00000
125 : 101,6 101,60000
126 : 101,5 101,50000
128 : 99,0 99,00000
129 : 47,3 47,30000
130 : 34,9 34,90000

33 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 46,81500 86,70 4 058,86
pod obklady : 4,25+42,565 46,81500

34 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 4,25000 175,50 745,88
122 : 1,0*1,25 1,25000
124 : 1,15*1,25 1,43750
126 : 1,25*1,25 1,56250

35 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 42,56500 109,70 4 669,38
119 : (2,8+1,2)*2*1,4-0,9*1,4 9,94000
123 : (6,7+6,8)*2*1,25-0,9*1,25 32,62500

36 965048515R00a Broušení betonových povrchů do tl. do 1  mm m2 284,70000 50,00 14 235,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 733,25
37 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,74335 732,70 13 733,25

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 188 870,82
38 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 106,73600 15,70 1 675,76

533,68*(0,06+0,04)*2 106,73600
39 766416143 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 m2 133,42000 215,50 28 752,01
40 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 533,68000 85,40 45 576,27

133,42*4 533,68000
41 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 133,42000 97,30 12 981,77

120 : (2,8+1,4)*2*1,4-0,9*3*1,4 7,98000
120a : (3,4+2,7)*2*1,4-0,9*2*1,4 14,56000
125 : (1,0*2+18,2+6,9+7,7+0,7+0,5*4)*2,1 78,75000
127 : (7,5+6,0+0,6*3)*2,1 32,13000

42 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 133,42000 30,60 4 082,65
43 766662811 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 1,00000 46,80 46,80
44 766699721 Překrytí spár lištou m 68,90000 30,30 2 087,67

120 : (2,8+1,4)*2-0,9*3 5,70000
120a : (3,4+2,7)*2-0,9*2 10,40000
125 : 1,0*2+18,2+6,9+7,7+0,7+0,5*4 37,50000
127 : 7,5+6,0+0,6*3 15,30000

45 766-901 D+M skříňky pro zápustné umyvadlo 1000x600x800 mm kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

T/1 : 1 1,00000
46 283-901 Lišta plastová ukončující m 72,34500 94,50 6 836,60

68,9*1,05 72,34500
47 59590602 Deska fasádní dřevocementové tl. 12 mm m2 138,75680 393,90 54 656,30

133,42*1,04 138,75680
48 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 587,04800 23,10 13 560,81

533,68*1,1 587,04800
49 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 3,31151 1 091,40 3 614,18
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.NP

Stav. část

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 73 491,12
50 767587001RT2a Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 x 2,4 cm včetně 

dodávky kazet 
m2 76,65000 950,00 72 817,50

specifikace 1.81 : 
120 : 4,5 4,50000
120a : 9,2 9,20000
125 : 62,95 62,95000

51 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,49593 1 358,30 673,62

Díl: 773 Podlahy teracové 45 004,50
52 773540010RAAa Podlaha z teraca z barevné drtě prostá, tl. 30 mm soklík, 

výplň řezané dilatační spáry
m2 13,70000 3 285,00 45 004,50

120 : 4,5 4,50000
120a : 9,2 9,20000

Díl: 776 Podlahy povlakové 36 239,72
53 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 43,22000 11,00 475,42

119 : (2,95+1,2)*2-0,9 7,40000
120 : (2,95+1,45)*2-0,9*3 6,10000
120a : (3,4+2,7)*2-0,9*2 10,40000
129 : (2,62+3,57)*2-0,9 11,48000
130 : (2,62+1,75)*2-0,9 7,84000

54 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 32,90000 55,00 1 809,50
119 : 3,4 3,40000
120 : 4,5 4,50000
120a : 9,2 9,20000
129 : 10,8 10,80000
130 : 5,0 5,00000

55 776981121 Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah m 2,00000 330,00 660,00

56 776520010 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 
zátěžová, oblast použítí 34-42

m2 32,90000 1 012,00 33 294,80

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 24 945,41
57 777553010 Penetrace savého podkladu disperzí m2 32,90000 38,50 1 266,65
58 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 32,90000 605,00 19 904,50
59 777553219 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 32,90000 110,00 3 619,00
60 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,19905 780,00 155,26

Díl: 781 Obklady keramické 72 090,09
61 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 57,93000 44,50 2 577,89

119 : (2,8+1,2)*2*1,8-0,9*1,8 12,78000
122 : 1,0*1,5 1,50000
123 : (6,7+6,8)*2*1,5-0,9*1,5 39,15000
124 : 1,5*1,5 2,25000
126 : 1,5*1,5 2,25000

62 781419711 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 6,00000 46,30 277,80
122 : 1,0*1,5 1,50000
124 : 1,5*1,5 2,25000
126 : 1,5*1,5 2,25000

63 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 57,93000 650,00 37 654,50
64 781497131 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 37,20000 130,00 4 836,00
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Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

1.NP

Stav. část

119 : (2,8+1,2)*2-0,9 7,10000
122 : 1,0 1,00000
123 : (6,7+6,8)*2-0,9 26,10000
124 : 1,5 1,50000
126 : 1,5 1,50000

65 597813700 Obkládačka 30x30 cm dle výběru investora m2 62,00000 420,00 26 040,00
66 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,17454 599,30 703,90

Díl: 784 Malby 81 441,10
67 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 284,70000 34,50 9 822,15

stropy : 284,7 284,70000
68 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 985,13000 19,80 19 505,57

stropy : 284,7 284,70000
stěny : 56,95+776,9-133,42 700,43000

69 784195212 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 985,13000 52,90 52 113,38

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 008,13
70 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102
t 16,89800 550,00 9 293,90

24,876-0,318-3,183-0,083-4,358-0,036 16,89800
71 979990110 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 

odpadu 170802
t 0,31798 3 520,00 1 119,29

26,0*0,01223 0,31798
72 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103
t 3,18342 550,00 1 750,88

(4,25+42,565)*0,068 3,18342
73 979990144 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604
t 0,08320 3 690,00 307,01

26,0*0,0032 0,08320
74 979990160 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 4,35796 500,00 2 178,98

133,42*(0,02465+0,008)+0,0018 4,35796
75 979990181 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina 

odpadu 200307
t 0,03636 3 750,00 136,35

43,22*0,00008+32,9*0,001 0,03636
76 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 24,87586 346,40 8 617,00
77 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,87586 224,40 5 582,14
78 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 497,51713 21,30 10 597,11
79 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,87586 314,10 7 813,51
80 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 74,62757 35,00 2 611,96

Celkem 1 009 767,19

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 624,29

1 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,83000 7 335,50 6 088,47

drážky : 8,3*0,1 0,83000
2 310271520 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 4,25000 8 075,00 34 318,75

niky : 4,25 4,25000
3 310271630 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 1,57500 7 420,50 11 687,29

222 : 1,5*3,5*0,3 1,57500
4 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,00768 10 650,50 81,80

35/35/3 : 1,2*4*1,6*0,001 0,00768
5 13231040 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  35x35x3 mm 11375 t 0,00864 51 850,00 447,98

0,008*1,08 0,00864

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 555,50
6 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 3,00000 518,50 1 555,50

ZT5 : 3 3,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 252 740,70
7 602011102 Postřik cementový ručně m2 6,79100 67,20 456,36

po odsekaných obkladech : 6,791 6,79100
8 602011112 Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 6,79100 251,20 1 705,90
9 602011141 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 53,25400 120,70 6 427,76

4,25/0,2+(1,5+0,3)*3,5+25,704 53,25400
10 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 53,25400 64,40 3 429,56
11 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 102,52000 48,00 4 920,96

1,0*2,8+2,65*1,6*6+2,65*1,3*2+2,65*2,4*9+2,9*3,5 102,52000
12 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 817,40000 233,30 190 699,42

216 : 28,5 28,50000
217 : 99,8 99,80000
218 : 36,9 36,90000
219 : 99,0 99,00000
220 : 75,4 75,40000
221 : 79,8 79,80000
222 : 109,1 109,10000
223 : 104,5 104,50000
224 : 184,4 184,40000

13 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 48,80000 171,30 8 359,44

niky : 8,5/0,2 42,50000
222 : (1,5+0,3)*3,5 6,30000

14 622325134 Zateplovací systém EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou

m2 25,70400 1 391,50 35 767,12

222 : 6,8*3,78 25,70400
15 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 25,70400 37,90 974,18

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31,59
16 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,00560 3 757,00 21,04

P4 : 0,4*0,2*0,07 0,00560
17 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,00600 1 206,20 7,24

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

2.NP

Stav. část
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Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

2.NP

Stav. část

18 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 0,08000 41,40 3,31
0,4*0,2 0,08000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

27 992,07

19 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 244,90000 114,30 27 992,07

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 802,25
20 962036412 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 26,00000 108,80 2 828,80

222 : 26,0 26,00000
21 962036993 Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky m2 26,00000 23,00 598,00
22 971033251 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 3,00000 225,70 677,10

ZT2 : 3 3,00000
23 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 3,00000 306,00 918,00

ZT5 : 3 3,00000
24 973031151 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,68018 4 135,30 2 812,75

ZT10 : 0,78*0,78*0,26 0,15818
ÚT8 - rozšíření niky : 0,65*0,9*0,2*4 0,46800
ÚT10 - rozšíření niky : 0,3*0,9*0,2 0,05400

25 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 6,40000 129,60 829,44
ZT1 : 0,8*3 2,40000
ZT3 : 2,0*2 4,00000

26 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 12,00000 286,00 3 432,00
ZT4 : 4,0*3 12,00000

27 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 817,40000 26,70 21 824,58
216 : 28,5 28,50000
217 : 99,8 99,80000
218 : 36,9 36,90000
219 : 99,0 99,00000
220 : 75,4 75,40000
221 : 79,8 79,80000
222 : 109,1 109,10000
223 : 104,5 104,50000
224 : 184,4 184,40000

28 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 6,79100 86,70 588,78
pod obklady : 4,603+2,188 6,79100

29 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 4,60300 175,50 807,83
220 : 1,15*1,25 1,43750
221 : 1,15*1,25 1,43750
222 : 1,28*1,35 1,72800

30 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,18750 109,70 239,97
217 : (1,15+0,6)*1,25 2,18750

31 965048515R00a Broušení betonových povrchů do tl. do 1  mm m2 244,90000 50,00 12 245,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 940,38
32 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 14,93159 732,70 10 940,38

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 316 170,61
33 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 166,34960 15,70 2 611,69

831,748*(0,06+0,04)*2 166,34960
34 766416143 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 m2 207,93700 215,50 44 810,42
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Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

2.NP

Stav. část

211,387-1,725*2 207,93700
35 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 831,74800 85,40 71 031,28

207,937*4 831,74800
36 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 211,38700 97,30 20 567,96

216 : (6,46+2,7)*2*2,1-0,9*2,1*3-2,65*0,45*2 30,41700
220 : (3,22+6,8)*2*2,0-1,0*2,0*2-2,65*0,95 33,56250
221 : (3,75+6,8)*2*2,0-1,0*2,0-2,65*0,95 37,68250
223 : (7,5+6,5+0,6)*2,1 30,66000
224 : (21,7+0,5+0,9+4,5+2,5+1,85+1,9+0,6*8-1,0)*2,1 79,06500

37 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 211,38700 30,60 6 468,44
38 766699721 Překrytí spár lištou m 106,01000 30,30 3 212,10

216 : (6,46+2,7)*2-0,9*3 15,62000
220 : (3,22+6,8)*2-1,0*2 18,04000
221 : (3,75+6,8)*2-1,0 20,10000
223 : 7,5+6,5+0,6 14,60000
224 : 21,7+0,5+0,9+4,5+2,5+1,85+1,9+0,6*8-1,0 37,65000

39 766-901 D+M skříňky pro zápustné umyvadlo 1000x600x800 mm kus 3,00000 15 000,00 45 000,00

T/1 : 3 3,00000
40 283-901 Lišta plastová ukončující m 111,31050 94,50 10 518,84

106,01*1,05 111,31050
41 59590602 Deska fasádní dřevocementové tl. 12 mm m2 216,25448 393,90 85 182,64

207,937*1,04 216,25448
42 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 914,92280 23,10 21 134,72

831,748*1,1 914,92280
43 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,16082 1 091,40 5 632,52

Díl: 773 Podlahy teracové 262,80
44 773540010RAAa Podlaha z teraca z barevné drtě prostá, tl. 30 mm soklík, 

výplň řezané dilatační spáry
m2 0,08000 3 285,00 262,80

P4 : 0,4*0,2 0,08000

Díl: 776 Podlahy povlakové 124 983,76
45 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 82,46000 11,00 907,06

216 : (6,46+2,7)*2-0,9*3 15,62000
220 : (3,22+6,8)*2-0,9*2 18,24000
221 : (3,75+6,8)*2-0,9 20,20000
222 : (7,1+7,55)*2-0,9 28,40000

46 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 132,90000 55,00 7 309,50
216 : 17,7 17,70000
220 : 21,9 21,90000
221 : 25,5 25,50000
222 : 67,8 67,80000

47 776520010 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 
zátěžová, oblast použítí 34-42

m2 85,50000 1 012,00 86 526,00

216 : 17,7 17,70000
222 : 67,8 67,80000

48 776570020 Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec 
zátěžový

m2 47,40000 638,00 30 241,20

220 : 21,9 21,90000
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221 : 25,5 25,50000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 100 767,31
49 777553010 Penetrace savého podkladu disperzí m2 132,90000 38,50 5 116,65
50 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 132,90000 605,00 80 404,50
51 777553219 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 132,90000 110,00 14 619,00
52 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,80405 780,00 627,16

Díl: 781 Obklady keramické 17 888,68
53 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 13,80000 44,50 614,10

217 : (1,15+0,6)*1,5 2,62500
218 : (1,0+0,6)*1,5 2,40000
219 : (1,5+0,25)*1,5 2,62500
220 : 1,15*1,5 1,72500
221 : 1,15*1,5 1,72500
222 : (1,5+0,3)*1,5 2,70000

54 781419711 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 13,80000 46,30 638,94
55 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 13,80000 650,00 8 970,00
56 781497131 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 9,20000 130,00 1 196,00

217 : 1,15+0,6 1,75000
218 : 1,0+0,6 1,60000
219 : 1,5+0,25 1,75000
220 : 1,15 1,15000
221 : 1,15 1,15000
222 : 1,5+0,3 1,80000

57 597813700 Obkládačka 30x30 cm dle výběru investora m2 15,00000 420,00 6 300,00
58 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,28307 599,30 169,64

Díl: 784 Malby 83 353,89
59 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 334,70000 34,50 11 547,15

stropy : 
216 : 17,7 17,70000
217 : 46,0 46,00000
218 : 22,4 22,40000
219 : 43,6 43,60000
220 : 21,9 21,90000
221 : 25,5 25,50000
222 : 67,8 67,80000
223 : 26,4 26,40000
224 : 63,4 63,40000

60 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 987,71300 19,80 19 556,72
stropy : 324,7 324,70000
stěny : 53,55+817,4-207,937 663,01300

61 784195212 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 987,71300 52,90 52 250,02

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 767,75
62 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102
t 11,54140 550,00 6 347,77

19,4464-0,318-0,462-0,083-6,902-0,14 11,54140
63 979990110 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 

odpadu 170802
t 0,31798 3 520,00 1 119,29

26,0*0,01223 0,31798
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S: 263A

O: 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

2.NP

Stav. část

64 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 
odpadu 170103

t 0,46179 550,00 253,98

(4,603+2,188)*0,068 0,46179
65 979990144 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604
t 0,08320 3 690,00 307,01

26,0*0,0032 0,08320
66 979990160 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 6,90179 500,00 3 450,90

211,387*(0,02465+0,008) 6,90179
67 979990181 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina 

odpadu 200307
t 0,13950 3 750,00 523,13

82,46*0,00008+132,9*0,001 0,13950
68 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 19,44638 346,40 6 736,23
69 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 19,44638 217,60 4 231,53
70 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 19,44638 224,40 4 363,77
71 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 388,92753 21,30 8 284,16
72 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19,44638 314,10 6 108,11
73 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,33913 35,00 2 041,87

Celkem 1 080 881,58

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 263A

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 106,03

1 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,58000 7 335,50 4 254,59

drážky : 5,8*0,1 0,58000
2 310271520 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 4,75000 8 075,00 38 356,25

niky : 4,75 4,75000
3 311271177 Zdivo z tvárnic pórobeton. hladkých tl. 30 cm tvárnice  599 

x 249 x 300 mm
m2 1,57500 1 882,80 2 965,41

320 : 1,5*3,5*0,3 1,57500
4 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,00768 10 650,50 81,80

35/35/3 : 1,2*4*1,6*0,001 0,00768
5 13231040 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  35x35x3 mm 11375 t 0,00864 51 850,00 447,98

0,008*1,08 0,00864

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 241 316,89
6 602011102 Postřik cementový ručně m2 41,02700 67,20 2 757,01

po odsekaných omítkách : 41,027 41,02700
7 602011112 Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 41,02700 251,20 10 305,98
8 602011141 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 55,04000 120,70 6 643,33

320 : (1,5+0,3)*3,5+24,99 31,29000
niky : 4,75/0,2 23,75000

9 602011191 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 55,04000 64,40 3 544,58
10 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 104,14550 48,00 4 998,98

2,65*1,6*5+2,65*1,67+2,65*1,4*3+2,65*2,4*9+2,9*3,5 104,14550
11 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 738,10000 233,30 172 198,73

313-315 : 32,5 32,50000
316 : 119,7 119,70000
317 : 97,2 97,20000
318 : 122,5 122,50000
319 : 75,25 75,25000
320 : 104,4 104,40000
321 : 104,5 104,50000
322 : 82,05 82,05000

12 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 30,05000 171,30 5 147,57

4,75/0,2+(1,5+0,3)*3,5 30,05000
13 622325134 Zateplovací systém EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou
m2 24,99000 1 391,50 34 773,59

320 : 7,0*3,57 24,99000
14 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 24,99000 37,90 947,12

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 783,92
15 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,21900 3 757,00 8 336,78

313 : 16,0*0,07 1,12000
314 : 12,2*0,07 0,85400
315 : 3,5*0,07 0,24500

16 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 2,34500 1 206,20 2 828,54
17 771111121 Montáž podlahových lišt dilatačních m 3,00000 78,70 236,10

3,0 3,00000

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část
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S: 263A

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část

18 59760179.ARa Profil dilatační  h 80 mm m 3,00000 127,50 382,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 923,60
19 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 33,00000 149,20 4 923,60

stávající podhledy : 12,0*2 24,00000
nový podhled : 9,0 9,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

28 828,67

20 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 251,55000 114,30 28 752,17
219,85+31,7 251,55000

21 953941312 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 1,00000 76,50 76,50
stávající : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 78 433,89
22 962031113 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 37,07600 120,70 4 475,07

(2,6+11,65+1,05)*3,5-0,9*2,02*3-1,1*2,0-3,15*1,4*2 37,07600
23 962036412 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 26,00000 108,80 2 828,80

320 : 26,0 26,00000
24 962036993 Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky m2 26,00000 23,00 598,00
25 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 8,82000 158,50 1 397,97

3,15*1,4*2 8,82000
26 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,21900 2 851,80 6 328,14

313 : 16,0*0,07 1,12000
314 : 12,2*0,07 0,85400
315 : 3,5*0,07 0,24500

27 965081413 Bourání podlah teracových  plochy nad 1 m2 m2 31,70000 330,70 10 483,19
313 : 16,0 16,00000
314 : 12,2 12,20000
315 : 3,5 3,50000

28 967031132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 3,28000 142,00 465,76
(2,6+11,65+1,05+3,5*5)*0,1 3,28000

29 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 16,70 50,10
30 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,45400 376,60 2 053,98

0,9*2,02*3 5,45400
31 971033251 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 3,00000 225,70 677,10

ZT2 : 3 3,00000
32 973031151 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 1,44236 4 135,30 5 964,59

ZT10 : 0,78*0,78*0,26 0,15818
ÚT1 - rozšíření niky : 0,6*0,9*0,2*3 0,32400
ÚT3 : 1,9*0,9*0,2*2 0,68400
ÚT4 - rozšíření niky : 0,2*0,9*0,2*7 0,25200
ÚT5 - rozšíření niky : 0,13*0,93*0,2 0,02418

33 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 3,20000 129,60 414,72
ZT1 : 0,8*4 3,20000

34 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 12,00000 286,00 3 432,00
ZT4 : 4,0*3 12,00000

35 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 738,10000 26,70 19 707,27
313-315 : 32,5 32,50000
316 : 119,7 119,70000
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S: 263A

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část

317 : 97,2 97,20000
318 : 122,5 122,50000
319 : 75,25 75,25000
320 : 104,4 104,40000
321 : 104,5 104,50000
322 : 82,05 82,05000

36 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 41,02700 86,70 3 557,04
pod obklady : 6,412+34,615 41,02700

37 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 6,41250 175,50 1 125,39
316 : (1,1+0,45)*1,25 1,93750
318 : 1,15*1,25 1,43750
319 : 1,15*1,25 1,43750
320 : 1,28*1,25 1,60000

38 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 34,61500 109,70 3 797,27
320 : (7,3+7,43)*2*1,25-1,0*1,25-2,4*0,2*2 34,61500

39 965048515R00a Broušení betonových povrchů do tl. do 1  mm m2 219,85000 50,00 10 992,50
40 976082131R00a Demontáž hasících přístrojů ze zdiva cihelného kus 1,00000 85,00 85,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 955,09
41 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 19,96099 1 099,90 21 955,09

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 229 274,92
42 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 131,96400 15,70 2 071,83

659,82*(0,06+0,04)*2 131,96400
43 766416143 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 m2 164,95500 215,50 35 547,80

317 : (22,0+11,85*2+0,3*2+1,0+9,0+1,85+1,9+0,6*6)*2,1 133,66500

321 : (7,5+6,6+0,8)*2,1 31,29000
44 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 659,82000 85,40 56 348,63

164,955*4 659,82000
45 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 165,16500 97,30 16 070,55

313 : (11,65+1,4+0,3)*2*2,1-(1,1+0,9*2)*2,1 49,98000
317 : (22,0+0,6+1,0+9,0+1,85+1,9+0,6*6)*2,1 83,89500
321 : (7,5+6,6+0,8)*2,1 31,29000

46 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 165,16500 30,60 5 054,05
47 766662811 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 3,00000 46,80 140,40
48 766699721 Překrytí spár lištou m 78,55000 30,30 2 380,07

317 : 22,0+11,85*2+0,3*2+1,0+9,0+1,85+1,9+0,6*6 63,65000
321 : 7,5+6,6+0,8 14,90000

49 766-901 D+M skříňky pro zápustné umyvadlo 1000x600x800 mm kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

T/1 : 1 1,00000
50 283-901 Lišta plastová ukončující m 82,47750 94,50 7 794,12

78,55*1,05 82,47750
51 59590602 Deska fasádní dřevocementová tl. 12 mm m2 171,55320 393,90 67 574,81

164,955*1,04 171,55320
52 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 725,80200 23,10 16 766,03

659,82*1,1 725,80200
53 998766103 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 4,09316 1 105,90 4 526,63

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25 608,25
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část

54 767584502 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 12,00000 486,50 5 838,00

v místě svislých drážek - stávající : 12,0 12,00000
55 767587111 Nosný rošt podhl. vidit.kce,kazeta 600x600mm m2 9,00000 580,00 5 220,00

doplnění podhledu - specifikace 1.82 : 9,0 9,00000
56 767587211 Podhled minerální ,vidit.kce,kazeta 600x600mm m2 9,00000 1 270,00 11 430,00
57 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 12,00000 255,00 3 060,00

v místě svislých drážek : 12,0 12,00000
58 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,04419 1 363,40 60,25

Díl: 773 Podlahy teracové 104 134,50
59 773540010RAAa Podlaha z teraca z barevné drtě prostá, tl. 30 mm soklík, 

výplň řezané dilatační spáry
m2 31,70000 3 285,00 104 134,50

313 : 16,0 16,00000
314 : 12,2 12,20000
315 : 3,5 3,50000

Díl: 776 Podlahy povlakové 225 992,25
60 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 113,50000 11,00 1 248,50

316 : (10,1+6,96)*2-0,9 33,22000
318 : (10,05+6,98)*2-0,9-1,0 32,16000
319 : (3,75+6,98)*2-0,9-1,0 19,56000
320 : (7,3+7,43)*2-0,9 28,56000

61 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 219,85000 55,00 12 091,75
316 : 70,7 70,70000
318 : 70,35 70,35000
319 : 26,3 26,30000
320 : 52,5 52,50000

62 776520010 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 
zátěžová, oblast použítí 34-42

m2 193,55000 1 012,00 195 872,60

316 : 70,7 70,70000
318 : 70,35 70,35000
320 : 52,5 52,50000

63 776570020 Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec 
zátěžový

m2 26,30000 638,00 16 779,40

319 : 26,3 26,30000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 160 054,75
64 777553010 Penetrace savého podkladu disperzí m2 47,56500 38,50 1 831,25

316 : (1,1+0,45)*1,5 2,32500
318 : 1,15*1,5 1,72500
319 : 1,15*1,5 1,72500
320 : (7,0+7,13+0,3)*2*1,5-1,0*1,5 41,79000

65 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 219,85000 605,00 133 009,25
66 777553219 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 219,85000 110,00 24 183,50
67 998777103 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 1,32148 780,00 1 030,75

Díl: 781 Obklady keramické 57 983,09
68 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 46,08000 44,50 2 050,56

316 : (1,1+0,45)*1,5 2,32500
318 : 1,15*1,5 1,72500
319 : 1,15*1,5 1,72500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část

320 : (7,3+7,13)*2*1,5-1,0*1,5-1,65*0,45*2 40,30500
69 781419711 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 5,77500 46,30 267,38

316 : (1,1+0,45)*1,5 2,32500
318 : 1,15*1,5 1,72500
319 : 1,15*1,5 1,72500

70 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 46,08000 650,00 29 952,00
71 781497131 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 31,71000 130,00 4 122,30

316 : 1,1+0,45 1,55000
318 : 1,15 1,15000
319 : 1,15 1,15000
320 : (7,3+7,13)*2-1,0 27,86000

72 597813700 Obkládačka 30x30 cm dle výběru investora m2 50,00000 420,00 21 000,00
73 998781103 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,94445 625,60 590,85

Díl: 784 Malby 75 731,68
74 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 279,75000 34,50 9 651,38

stropy : 
313-315 : 33,5 33,50000
316 : 70,7 70,70000
318 : 70,35 70,35000
319 : 26,3 26,30000
320 : 52,5 52,50000
321 : 26,4 26,40000

75 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 908,94500 19,80 17 997,11
stropy : 279,75 279,75000
stěny : 56,05+738,1-164,955 629,19500

76 784195212 Malba  bílá, bez penetrace, 2 x m2 908,94500 52,90 48 083,19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 90 287,46
77 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102
t 26,83300 550,00 14 758,15

35,907-0,485-0,318-2,79-0,083-5,398 26,83300
78 979990109 Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina 

odpadu 070202
t 0,48510 2 825,00 1 370,41

8,82*0,055 0,48510
79 979990110 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 

odpadu 170802
t 0,31798 3 520,00 1 119,29

26,0*0,01223 0,31798
80 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103
t 2,78984 550,00 1 534,41

41,027*0,068 2,78984
81 979990144 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604
t 0,08320 3 690,00 307,01

26,0*0,0032 0,08320
82 979990160 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 5,39804 500,00 2 699,02

165,165*(0,02465+0,008)+3*0,0018 5,39804
83 979990181 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina 

odpadu 200307
t 0,54361 3 750,00 2 038,54

325,12*0,00008+517,6*0,001 0,54361
84 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 35,90332 346,40 12 436,91
85 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 71,80663 217,60 15 625,12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

3.NP

Stav. část

86 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 35,90332 224,40 8 056,71
87 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 718,06633 21,30 15 294,81
88 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 35,90332 314,10 11 277,23
89 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 107,70995 35,00 3 769,85

Celkem 1 402 414,99

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 263A

O: 05

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 3 014 053,45

1 720-01 ZTI. ÚT kpl 1,00000 3 014 053,45 3 014 053,45

Celkem 3 014 053,45

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

ZTI, ÚT

ZTI, ÚT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 263A

O: 06

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 227 622,81

1 M21-01 Elektroinstalace kpl 1,00000 227 622,81 227 622,81

Celkem 227 622,81

Položkový rozpočet 
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, topné soustavy a kotelny, II. etapa - 1. část

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert DIČ:

Uchazeč: IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473

Projektant: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jungmann Adam DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 647 004,67CZK

030123_etapa_II_aktu
Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32

ETAPA II. - část 1

3 014 053,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 014 053,4521,00% 632 951,22

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 15



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 030123_etapa_II_aktu

Stavba:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum:

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant:

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/ 795 174,73657 169,20

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, 
odpadů,topné soustavy a kotelny

18. 1. 2023

V-PROJEKT Prostějov, 
v.o.s.

3 014 053,45 3 647 004,67

Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé 
a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

030123_D
_ZTI-
SO01

96 315,57 116 541,84

030123_D
_UT-SO01 76 182,50Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé 

a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny 92 180,83

030123_M
_ZTI-
SO01

Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé 
a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

2 643 107,28030123_M
_UT-SO01

Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé 
a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny 2 184 386,18

Jungmann Adam

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert DIČ:

Uchazeč: IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473

Projektant: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jungmann Adam DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 182,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 182,50 21,00% 15 998,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 180,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_D_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32

ETAPA II. - část 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 182,50

PSV - PSV 76 182,50
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 433,28

    734 - Ústřední vytápění - armatury 23 210,61

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 626,39

    930 - Hodinove zuctovaci sazby 29 912,22

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 182,50

D PSV PSV 76 182,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 433,28
47 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 20,000 27,90 558,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 45,000 57,70 2 596,50 CS ÚRS 2022 02

59 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,128 2 178,00 278,78 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 23 210,61
45 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 130,000 94,20 12 246,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 20,000 130,30 2 606,00 CS ÚRS 2022 02

52 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 20,000 176,50 3 530,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 20,000 212,10 4 242,00 CS ÚRS 2022 02

58 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,330 1 777,60 586,61 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 626,39
44 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 295,000 36,10 10 649,50 CS ÚRS 2022 02

40 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm kus 2,000 135,60 271,20 CS ÚRS 2022 02

41 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 2820 mm kus 8,000 176,50 1 412,00 CS ÚRS 2022 02

60 K 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 
100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 3,542 2 059,20 7 293,69 CS ÚRS 2022 02

D 930 Hodinove zuctovaci sazby 29 912,22
50 K 9300000051 Likvidace vybouraných a demontovaných hmot 

kovových T 3,864 598,40 2 312,22

P
 Poznámka k položce:

Likvidace kovových hmot bude likvidována po dohodě s investorem, 
vyučtována dle reálných hmotností a nákladů.

35 K 930000018 Koordinace profesí H 24,000 350,00 8 400,00
56 K 930000011 Vypouštění systému H 48,000 400,00 19 200,00

030123_D_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_D_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

Strana 4 z 15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert DIČ:

Uchazeč: IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473

Projektant: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jungmann Adam DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 315,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 315,57 21,00% 20 226,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 541,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_D_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32

ETAPA II. - část 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 315,57

PSV - Práce a dodávky PSV 96 315,57
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 182,41

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 45 059,87

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 416,59

    930 - Hodinove zuctovaci sazby 26 656,70

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 315,57

D PSV Práce a dodávky PSV 96 315,57

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 182,41
1 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 70,000 156,70 10 969,00 CS ÚRS 2022 02
2 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 30,000 11,80 354,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 721290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m t 2,814 2 437,60 6 859,41 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 45 059,87
4 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

25 m 200,000 65,50 13 100,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40 m 45,000 77,30 3 478,50 CS ÚRS 2022 02

22 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
50 m 80,000 90,70 7 256,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
80 m 30,000 112,70 3 381,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 400,000 27,30 10 920,00 CS ÚRS 2022 02
25 K 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub do D 150 m 30,000 82,20 2 466,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 722290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 1,829 2 437,60 4 458,37 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 416,59
8 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 223,60 447,20 CS ÚRS 2022 02
9 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 16,000 144,80 2 316,80 CS ÚRS 2022 02
11 K 7253300001 Demontáž požarního hydrantu soubor 5,000 220,00 1 100,00
13 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 17,000 82,20 1 397,40 CS ÚRS 2022 02
15 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 16,000 14,50 232,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 725590813 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m t 0,409 2 257,20 923,19 CS ÚRS 2022 02

D 930 Hodinove zuctovaci sazby 26 656,70
26 K 930000005 Likvidace vybouraných a demontovaných hmot 

nekovových T 0,409 2 200,00 899,80

27 K 9300000051 Likvidace vybouraných a demontovaných hmot 
kovových T 2,936 598,40 1 756,90

P
 Poznámka k položce:

Likvidace kovových hmot bude likvidována po dohodě s investorem, 
vyučtována dle reálných hmotností a nákladů.

17 K 930000011 Nepředvídatelné práce a úkony H 24,000 450,00 10 800,00
18 K 930000018 Koordinace profesí H 24,000 350,00 8 400,00

030123_D_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_D_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 930005062 Uzavření a vypuštění stávajících rozvodů vody H 12,000 400,00 4 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert DIČ:

Uchazeč: IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473

Projektant: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jungmann Adam DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 184 386,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 184 386,18 21,00% 458 721,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 643 107,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_M_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32

ETAPA II. - část 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 184 386,18

PSV - PSV 2 184 386,18
    713 - Izolace tepelné 97 767,59

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 121,26

    734 - Ústřední vytápění - armatury 118 211,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 688 604,70

    767 - kovove stavebni konstrukce 6 858,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 47 782,50

    930 - Hodinové a zůčtovací sazby 129 040,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 184 386,18

D PSV PSV 2 184 386,18

D 713 Izolace tepelné 97 767,59
76 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100 °C 28/30mm m 10,000 180,40 1 804,00 CS ÚRS 2022 02

82 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100 °C 35/30mm m 14,000 194,50 2 723,00 CS ÚRS 2022 02

78 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100 °C 48/40mm m 40,000 257,90 10 316,00 CS ÚRS 2022 02

79 M 63154605 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100 °C 60/50mm m 10,000 353,80 3 538,00 CS ÚRS 2022 02

80 M 63154607 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100 °C 76/50mm m 30,000 425,10 12 753,00 CS ÚRS 2022 02

81 M 63154033 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100 °C 89/60mm m 70,000 541,20 37 884,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 84,000 81,00 6 804,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 214,000 101,20 21 656,80 CS ÚRS 2022 02

84 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m t 0,259 1 115,00 288,79 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 121,26
48 K 733111112 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 10 m 6,000 353,80 2 122,80 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
materiál pro úpravu přípojek a dopojení nových těles

49 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15 m 150,000 412,80 61 920,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 materiál pro úpravu přípojek a dopojení nových těles
materiál na osazení šoupat

46 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20 m 15,000 455,90 6 838,50 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 materiál pro úpravu přípojek a dopojení nových těles
materiál na osazení šoupat

72 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25 m 16,000 542,10 8 673,60 CS ÚRS 2022 02

030123_M_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_M_UT-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

Strana 9 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
materiál na osazení šoupat

73 K 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32 m 6,000 698,80 4 192,80 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
materiál na osazení šoupat

74 K 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40 m 12,000 782,40 9 388,80 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
materiál na osazení šoupat

47 K 733190107 Zkouška těs potrubí závit -DN 40 m 205,000 10,40 2 132,00 CS ÚRS 2022 02

85 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m t 0,397 1 400,00 555,80 CS ÚRS 2022 02

10 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,397 748,00 296,96 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 118 211,90
70 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 71,000 26,30 1 867,30 CS ÚRS 2022 02

71 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 2,000 81,40 162,80 CS ÚRS 2022 02
12 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 108,000 82,60 8 920,80 CS ÚRS 2022 02

40 K 734271143 Šoupátko závitové uzavírací G 1/2 PN 16 do 80°C kus 2,000 391,60 783,20 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
pro uzavírání stoupacích potrubí viz výkres

42 K 734271145 Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 16 do 80°C kus 8,000 688,20 5 505,60 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
pro uzavírání stoupacích potrubí viz výkres

43 K 734271146 Šoupátko závitové uzavírací G 5/4 PN 16 do 80°C kus 4,000 997,10 3 988,40 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
pro uzavírání stoupacích potrubí viz výkres

44 K 734271147 Šoupátko závitové uzavírací G 6/4 PN 16 do 80°C kus 6,000 1 230,30 7 381,80 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
pro uzavírání stoupacích potrubí viz výkres

14 K 734291951 Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického 
ovládání kus 54,000 69,00 3 726,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 734000570 Termostatická hlavice proti odcizení a vandalismu ks 54,000 887,10 47 903,40

55 M 734001163 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" s možností 
rychlého ručního odvzdušnění - pro litinová tělesa ks 51,000 48,40 2 468,40

51 M 734000908 Uzavíratelné regulovatelné šroubení DN10 na tělesa - 
přímé ks 1,000 218,30 218,30

18 M 734000913 Uzavíratelné regulovatelné šroubení DN15 na tělesa - 
přímé ks 53,000 236,80 12 550,40

52 M 734001047 Termostatický ventil DN10 přímý s přednastavením, 
poniklovaný ks 1,000 341,50 341,50

21 M 734001052 Termostatický ventil DN15 přímý s přednastavením, 
poniklovaný ks 53,000 372,30 19 731,90

45 M 73400224 vypouštěcí kohout kulový G 1/2 KUS 20,000 127,60 2 552,00

83 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m t 0,061 1 056,90 64,47 CS ÚRS 2022 02

25 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,061 748,00 45,63 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 688 604,70
26 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 38,000 128,50 4 883,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou m2 328,000 59,90 19 647,20 CS ÚRS 2022 02

87 M 500160M412 Litinový radiátor 500/160 - 12 článků, klasický 
MODEL4, 1058 W kus 1,000 11 626,60 11 626,60

88 M 500160M415 Litinový radiátor 500/160 - 15 článků, klasický 
MODEL4, 1323 W kus 1,000 14 515,60 14 515,60

89 M 500160M416 Litinový radiátor 500/160 - 16 článků, klasický 
MODEL4, 1411 W kus 1,000 15 489,80 15 489,80

90 M 500160M420 Litinový radiátor 500/160 - 20 článků, klasický 
MODEL4, 1764 W kus 5,000 19 372,30 96 861,50

92 M 500160M425 Litinový radiátor 500/160 - 25 článků, klasický 
MODEL4, 2205 W kus 26,000 24 193,00 629 018,00

94 M 500160M428 Litinový radiátor 500/160 - 28 článků, klasický 
MODEL4, 2469 W kus 9,000 24 664,70 221 982,30

95 M 500160M430 Litinový radiátor 500/160 - 30 článků, klasický 
MODEL4, 2646 W kus 8,000 28 221,60 225 772,80

96 M RAL500 Barevná úprava radiátoru dle RAL pro typ 500 kus 1 285,000 184,80 237 468,00
97 M 2500 Růžice 5/4"x1/2" kus 153,000 75,70 11 582,10
103 M 974L54 Růžice 5/4" plná (zátka) kus 51,000 52,80 2 692,80
99 M 10309201 Stěnová upevnění litinových radiátorů č.3 kus 194,000 387,20 75 116,80
105 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 328,000 305,40 100 171,20 CS ÚRS 2022 02

63 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm kus 1,000 380,60 380,60 CS ÚRS 2022 02

104 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1500 do 1980 mm kus 2,000 468,20 936,40 CS ÚRS 2022 02

33 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
24 m t 7,995 1 195,10 9 554,82 CS ÚRS 2022 02

68 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace t 7,995 748,00 5 980,26 CS ÚRS 2022 02

69 K 998735194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 7,995 616,00 4 924,92 CS ÚRS 2022 02

D 767 kovove stavebni konstrukce 6 858,23
34 K 767995101 Mtž atypická zámečnická kce -5kg kg 20,000 211,20 4 224,00
35 M 76700136 Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) KG 20,000 130,30 2 606,00
36 K 998767101 Přesun zámečnické kce objekt v -24m t 0,020 1 411,60 28,23

D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 782,50
101 K 783627611 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 

mm m 600,000 60,80 36 480,00 CS ÚRS 2022 02

100 K 783624651 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 205,000 15,90 3 259,50 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 783627631 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí přes DN 50 
do DN 100 mm m 105,000 76,60 8 043,00 CS ÚRS 2022 02

D 930 Hodinové a zůčtovací sazby 129 040,00
37 K 930000018 Koordinace profesí H 48,000 350,00 16 800,00

38 K 930000020 Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2014 H 72,000 270,00 19 440,00

50 K 930000021 Úprava přípojení těles H 130,000 440,00 57 200,00

75 K 7310002013.1 Úprava vody demineralizací včetně chemie pro prvotní 
napuštění kus 1,000 17 600,00 17 600,00

P

 Poznámka k položce:
 - pH = 7-8 

 - tvrdost < 15°dH
 vodivost < 350 mikrosiemens/cm

 
 Úprava bude obsahovat:

 + zapujceni odsolovaciho filtru pro napusteni systemu
 + chemie pro prvotní spuštění s rezervou

39 K 930004004 Odvzdušněním systému objektu H 72,000 250,00 18 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert DIČ:

Uchazeč: IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473

Projektant: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jungmann Adam DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 169,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 657 169,20 21,00% 138 005,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 795 174,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_M_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32

ETAPA II. - část 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 657 169,20

PSV - Práce a dodávky PSV 657 169,20
    713 - Izolace tepelné 31 557,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 478,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 312 345,82

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 1 732,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 150 688,47

    767 - Konstrukce zámečnické 27 286,14

    930 - Hodinové a zůčtovací sazby 26 080,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace,Seifert Projektant: V-PROJEKT 
Prostějov, v.o.s.

Uchazeč: STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, Nádražní 1332/32 Zpracovatel: Jungmann Adam

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 657 169,20

D PSV Práce a dodávky PSV 657 169,20

D 713 Izolace tepelné 31 557,25
145 M 28377104 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

25/13mm m 130,000 30,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

146 M 28377116 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/13mm m 40,000 37,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02

147 M 28377058 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
40/13mm m 23,000 44,90 1 032,70 CS ÚRS 2022 02

148 M 28377123 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/13mm m 18,000 57,20 1 029,60 CS ÚRS 2022 02

149 M 28377122 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
63/13mm m 80,000 65,20 5 216,00 CS ÚRS 2022 02

150 M 28377075 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
89/20mm m 15,000 139,10 2 086,50 CS ÚRS 2022 02

101 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 291,000 57,20 16 645,20 CS ÚRS 2022 02

133 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m t 0,150 1 115,00 167,25 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 478,72
12 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 10,000 1 132,60 11 326,00 CS ÚRS 2022 02
13 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 10,000 246,40 2 464,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 80,000 255,20 20 416,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 25,000 286,00 7 150,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 80,000 379,30 30 344,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 20,000 906,40 18 128,00 CS ÚRS 2022 02

131 M 7211740423 Podomítkový přivzdušnovací ventil DN50/75 kus 5,000 1 988,80 9 944,00

132 K 72127412211 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 - 
montáž kus 5,000 86,30 431,50

19 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 75,30 1 204,80 CS ÚRS 2022 02

21 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 124,10 124,10 CS ÚRS 2022 02

25 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 205,000 28,40 5 822,00 CS ÚRS 2022 02

030123_M_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny

030123_M_ZTI-SO01 - Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a 
studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny

Gymnázium Blansko - rekonstrukce, rozvodů teplé a studené vody, odpadů,topné 
soustavy a kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

134 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m t 0,162 767,40 124,32 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 312 345,82
30 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 

20 D 25 x 2,8 mm m 130,000 429,50 55 835,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 
20 D 32 x3,6 mm m 40,000 536,80 21 472,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 
20 D 40 x 4,5 mm m 23,000 595,80 13 703,40 CS ÚRS 2022 02

33 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 
20 D 50 x 5,6 mm m 18,000 841,30 15 143,40 CS ÚRS 2022 02

102 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuze PN 
22 D63 x 7,1 mm m 80,000 1 121,20 89 696,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 40,000 48,40 1 936,00 CS ÚRS 2022 02
36 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 15,000 62,50 937,50 CS ÚRS 2022 02
37 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 20,000 74,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02
38 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 15,000 78,40 1 176,00 CS ÚRS 2022 02
108 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 80,000 87,20 6 976,00 CS ÚRS 2022 02
39 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 20,000 217,00 4 340,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 2,000 79,20 158,40 CS ÚRS 2022 02

42 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 20,000 456,80 9 136,00 CS ÚRS 2022 02

44 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ kus 20,000 105,60 2 112,00 CS ÚRS 2022 02

117 M 732020423 Hadice pancéřová 50cm, 1/2, oplet nerez ks 11,000 121,50 1 336,50

138 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 4,000 323,50 1 294,00 CS ÚRS 2022 02

139 K 722230113 Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity kus 9,000 429,50 3 865,50 CS ÚRS 2022 02

140 K 722230114 Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 624,80 624,80 CS ÚRS 2022 02

142 K 722230116 Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity kus 4,000 1 182,80 4 731,20 CS ÚRS 2022 02

118 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 11,000 82,60 908,60 CS ÚRS 2022 02

116 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 
závitem kus 10,000 163,70 1 637,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 5,000 397,40 1 987,00 CS ÚRS 2022 02

113 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 5,000 869,50 4 347,50 CS ÚRS 2022 02
137 K 7222492131 Revize hydrantu kus 5,000 660,00 3 300,00

50 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový soubor 5,000 8 069,60 40 348,00 CS ÚRS 2022 02

129 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 291,000 46,60 13 560,60 CS ÚRS 2022 02

51 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 291,000 31,50 9 166,50 CS ÚRS 2022 02

135 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m t 1,669 681,20 1 136,92 CS ÚRS 2022 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 1 732,80

144 K 724233011
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 8 l

soubor 1,000 1 732,80 1 732,80 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 150 688,47
60 K 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené soubor 1,000 1 446,80 1 446,80 CS ÚRS 2022 02

64 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 600 mm soubor 11,000 2 112,00 23 232,00 CS ÚRS 2022 02

105 K 725211661 Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm 
připevněné do desky soubor 5,000 5 369,80 26 849,00 CS ÚRS 2022 02

126 M 5516200111 uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým 
kulatým designem DN 40 kus 16,000 1 085,10 17 361,60

68 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou soubor 1,000 6 327,20 6 327,20 CS ÚRS 2022 02

111 K 72553210111 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 5 l / 2 kW soubor 4,000 5 445,50 21 782,00

109 K 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 50 l / 2 kW soubor 1,000 9 785,60 9 785,60 CS ÚRS 2022 02

72 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 33,000 110,90 3 659,70 CS ÚRS 2022 02

73 M 551119920 ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" kus 33,000 174,30 5 751,90

76 M 551439750 baterie nástěnná dřezová páková s plochým ústím 200 
mm kus 1,000 1 703,70 1 703,70

77 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková - pro studenou 
vodu kus 11,000 1 440,60 15 846,60 CS ÚRS 2022 02

119 M 551456861 baterie umyvadlová stojánková páková - zvýšená kus 5,000 2 043,40 10 217,00

75 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 351,20 351,20 CS ÚRS 2022 02

78 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
typ kus 16,000 221,40 3 542,40 CS ÚRS 2022 02

125 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40 kus 16,000 158,00 2 528,00 CS ÚRS 2022 02

136 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m t 0,376 807,90 303,77 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 27 286,14
86 K 767995101 Montáž atypická zámečnická konstrukce kg 55,000 211,20 11 616,00
87 M 767000101 Uchycení potrubí (systémové závěsy pozinkované) kg 55,000 130,30 7 166,50
88 K 767995102 Mtž atypická zámečnická kce -10kg kg 55,000 153,20 8 426,00
90 K 998767101 Přesun zámečnické kce objekt v do 24m t 0,055 1 411,60 77,64

D 930 Hodinové a zůčtovací sazby 26 080,00
91 K 930000010 Zednické výpomoci H 12,000 400,00 4 800,00
92 K 930000011 Nepředvídatelné práce a úkony H 18,000 440,00 7 920,00
93 K 930000018 Koordinace profesí H 8,000 350,00 2 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 9300000191 Čištění a monitoring ležaté kanalizace před montáží 
nové svislé kanalizace kus 8,000 1 320,00 10 560,00
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Název Dodávka Materiál + montáž
Základní náklady
Dodávka 8 546,61
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 307,68 85,47
Montáž - materiál 46 852,01
Montáž - práce 150 018,80
Mezisoučet 1 8 854,29 196 956,28

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 11 812,25
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 8 854,29 208 768,53

Základní náklady celkem 217 622,81

Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení 5 000,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 3 000,00
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
 zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek 2 000,00
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem 10 000,00

Náklady celkem 227 622,81

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Úprava RH1

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
63/4/0.03 30mA ks 1,00 2 861,25 2 861,25

JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT."B"
16/1/B 16A ks 6,00 108,32 649,92

JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHARAKT."B"
50/3/B 50A ks 1,00 1 640,77 1 640,77

PROPOJOVACI LISTY PRO
1.2.3.3N - POL.JISTICE
63A, 3P-3TE ks 1,00 870,67 870,67

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Úprava stávajícícho rozvaděče hod 4,00 450,00 1 800,00

DOPLŇKY KONSTRUKCÍ
Zakryt z plechu m2 0,20 860,00 172,00
Popisny stitek ryty ks 6,00 92,00 552,00

1,00 8 546,61

Dodávky CELKEM 8 546,61

Elektromontáže
SILNOPROUD

LIŠTA - KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV18x13 vkládací m 40,00 19,14 765,60 62,00 2 480,00
LV24x22 vkládací m 4,00 36,92 147,68 62,00 248,00
LV40x40 vkládací m 70,00 48,87 3 420,90 72,00 5 040,00
LV60x40 vkládací m 60,00 90,49 5 429,40 95,00 5 700,00

TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU
1423/1 D 23   mm m 4,00 11,31 45,24 36,00 144,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KU68/2-1901 hloubka 42mm ks 9,00 6,50 58,50 54,00 486,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP64/LD do dřevěných obkladů ks 51,00 28,04 1 430,04 64,00 3 264,00

KRABICOVÁ ROZVODKA Z PH, IP54
bez svorkovnice 72x72, 7 otv. ks 8,00 26,35 210,80 122,00 976,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 ks 60,00 5,14 308,40 13,80 828,00
273-104 3x1-2,5mm2 ks 55,00 3,93 216,15 12,80 704,00
273-112 2x1-2,5mm2 ks 48,00 3,54 169,92 7,50 360,00

OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA

Specifikace dodávky RH1 celkem



Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 ks 300,00 0,27 81,00 21,00 6 300,00
HM8 ks 480,00 0,54 259,20 24,00 11 520,00

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O  2x1.5 mm2      pevně m 30,00 10,14 304,20 30,00 900,00
CYKY-O  3x1.5 mm2      pevně m 120,00 13,44 1 612,80 34,00 4 080,00
CYKY-J  3x1.5 mm2      pevně m 160,00 13,44 2 150,40 34,00 5 440,00
CYKY-J  3x2.5 mm2      pevně m 185,00 22,18 4 103,30 34,00 6 290,00
CYKY-J  5x1.5 mm2      pevně m 40,00 22,23 889,20 36,00 1 440,00

ŠŇŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK
CGSG 3x2.5 mm2 m 5,00 36,42 182,10 40,00 200,00

STROJEK SPÍNAČE, IP20
Stridav.prep.(6) ks 4,00 106,81 427,24 98,00 392,00

KRYT SPÍNAČE, IP20
BARVA BÍLÁ
1 páčka ks 4,00 38,82 155,28 0,10 0,40

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchý ks 9,00 24,52 220,68 0,10 0,90

SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20
jednoduchý ks 5,00 124,32 621,60 130,00 650,00

KRYT ZÁSUVKY, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchý, clonky ks 5,00 2,00 10,00 0,10 0,50

3-PÓLOVÝ SPÍNAČ S DOUTNAVKOU
400V / 16A, BÍLÝ, vestavný ks 1,00 895,81 895,81 284,00 284,00

MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU
NA KABEL ks 7,00 25,00 175,00 28,00 196,00

Do   2,5 mm2 ks 18,00 22,50 405,00

OMÍTKOVÁ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
pytlovaná 40kg pyt 15,00 286,00 4 290,00 500,00 7 500,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajících přístrojů a krabic v obložení hod 35,00 420,00 14 700,00
Montáž stávajících přístrojů a krabic do obložení hod 40,00 450,00 18 000,00
Úprava stávajíícho zařízení hod 3,00 450,00 1 350,00
Napojení na stávající zařízení hod 6,00 450,00 2 700,00
Vyhledání připojovacího místa hod 3,00 450,00 1 350,00
Zapojování el. ohřívačů hod 3,00 450,00 1 350,00
sekání, zednické práce hod 50,00 430,00 21 500,00

SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM
při zapojování a zkouškách hod 10,00 420,00 4 200,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH



KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi hod 8,00 450,00 3 600,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik hod 20,00 480,00 9 600,00
Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 420,00 840,00

CELKEM SILNOPROUD 28 580,44 145 018,80

C ks 1,00 634,41 634,41 370,00 370,00
N2 - demontáž + montáž ks 2,00 650,00 1 300,00
V ks 9,00 1 808,06 16 272,54 370,00 3 330,00

CELKEM SVÍTIDLA 16 906,95 5 000,00

Podružný materiál 1 364,62

Elektromontáže celkem 46 852,01 150 018,80

SVÍTIDLA - OZNAČENÁ DLE LEGENDY



Název VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Gymnázium Blansko

Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů,
Projekt topné soustavy a kotelny

SO01-Hlavní budova
část elektroinstalace - II.etapa, část 1

Investor Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Z. č. 2019.009
A. č.
Zadavatel: Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Vypracoval Ing. Miloslav Müller
Datum leden 2023
Zpracovatel
CÚ 01/2023
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60
Přesun dodávek  (1) % 1,00
PPV  (1 nebo 6) % 6,00
PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00
Dokumentace skutečného provedení  stavby (ks) 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
 zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) 1,00
GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00
Provozní vlivy  % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00


