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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200441 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 22.6.2023 10:08  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

22.06.2023-31.10.2023 CZK  1 917 077,89 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 24552/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
žst. Svojetín,   

číslo popisné 96, parcelní číslo 114 

IC6000388383  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Žst. Svojetín - oprava fasády, oprava oken, odstranění přístřešku ks     1,000   1 917 077,89  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JY901STU, ZDC,HJ.20,BUD.24842,NO.35297 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 22.06.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis)       Petr Sodomka, v.r,,                       
                                                             Kristýna Gregorová, v.r. 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r. 
Přednosta Správy pozemních staveb 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200441  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás žst. Svojetín - oprava fasády, oprava oken, odstranění přístřešku, parcelní číslo 114, číslo popisné 96, IC6000388383 v 
rozsahu zadání.  Zad.č. - ano, zakázka E211JY901STU. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. 
Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, 
stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned 
po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní 
osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:   1 917 077,89  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 31.10.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) žst. Svojetín, číslo popisné 96, parcelní číslo 114, IC6000388383 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00%
0,0015,00% 0,00

013A v III
 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

1 917 077,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013A v III

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 09 VRN

SO 07 Venkovní opravy -...
SO 08 Střecha

Klempířské prvkySO 04
SO 05 Zámečnické prvky

Výměna oken a dveříSO 02
Oprava čekárenské...SO 03

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 01 Fasáda

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

8. 6. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 01 - Fasáda
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    783 - Dokončovací práce - nátěry

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 01 - Fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 1,000

2 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 1,000

3 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 3,000

4 M 59321150
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1190x115x240mm

kus 3,000

5 K 349234841 Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms m 7,650

VV 30% oprav
VV 0,3*(15*1,7) 7,650
VV Součet 7,650

6 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm

m2 7,752

VV 30% oprav
VV 0,3*0,4*(11,3*2+10,1*2+2*10,9) 7,752
VV Součet 7,752

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
7 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 474,413

8 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 474,413

9 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 406,850

VV 111,05 111,050
VV 5,5*6+2*6*8,85+4*6,85 166,600
VV 2*(11,3*2+10,1*2+2*10,9) 129,200
VV Součet 406,850

10 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 427,193
VV 406,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 427,193
VV Součet 427,193

11 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm

m2 474,413

12 K 622325108
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 65 do 80 %

m2 474,413

13 K 629995215
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu

m2 38,760

VV I.
VV 0,6*(10,1+10,9) 12,600
VV II.
VV 0,6*11,3 6,780
VV III.
VV 0,6*(10,1+10,9) 12,600
VV IV.
VV 0,6*(11,3) 6,780
VV Součet 38,760

14 K 629999001
Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce 
nasákavého podkladu

m2 474,413

15 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m 64,600

VV I.
VV (10,1+10,9) 21,000
VV II.
VV 11,3 11,300
VV III.
VV (10,1+10,9) 21,000
VV IV.
VV (11,3) 11,300
VV Součet 64,600

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 01 - Fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 532,515

17 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 31 950,900

18 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 532,515

19 K 962023R Odstranění venkovního umyvadla včetně podezdívky soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje: vybourání podezdívky 
venkovního umyvadla, odsekáníkabřince z fasády, odstranění 
umyvadla.

20 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 474,413

21 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 474,413
VV I.
VV 10,1*8,85+3,35*5,05 106,303
VV 10,9*5,5 59,950
VV -(1,45*2,05*8+3*1,2*0,6+2*0,5*0,8+0,9*3,2) -29,620

VV
0,3*(8*(2*2,05+1,45)+3*(2*1,2+0,6)+2*(2*0,8+0,5)+(2*3,2+0,9)
)

19,470

VV Mezisoučet 156,103
VV II.
VV 11,3*8,85 100,005
VV -0,5*0,8 -0,400
VV 0,3*(2*0,8+0,5) 0,630
VV Mezisoučet 100,235
VV III.
VV 10,1*8,85+3,35*5,05 106,303
VV 10,9*5,5 59,950
VV -(1,45*2,05*7+2*0,5*0,8+0,9*2,8+0,8*2) -25,728
VV 0,3*(7*(2*2,05+1,45)+2*(2*0,8+0,5)+(2*2,8+0,9)+(2*2+0,8)) 16,305
VV Mezisoučet 156,830
VV IV.
VV 11,3*8,85 100,005
VV odečet kam. podezdívky
VV -38,76 -38,760
VV Součet 474,413

22 K 985141112
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 
do 300 mm

m 8,500

23 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 19,380

VV 50% oprav
VV 38,760*0,5 19,380
VV Součet 19,380

24 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 6 m/m2

m2 19,380

25 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 19,380

26 K 985421131
Injektáž trhlin š 10 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm 
aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů

m 11,500

27 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 532,515

28 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 
10 km přes 10 km

m2 3 727,605

D 997 Přesun sutě
29 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 28,196

30 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 28,196

31 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 140,980

VV 28,196*5 "Přepočtené koeficientem množství 140,980
VV Součet 140,980

32 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 28,196

33 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 28,196

D 998 Přesun hmot

34 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 20,581
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

35 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 10,000

36 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 11,500

P
 Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 9,5mm
VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

D 783 Dokončovací práce - nátěry

37 K 783009301R
Písmomalířské práce v písmen nebo číslic - oprava 
historických nápisů na fasádě objektu

kus 2,000

38 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 474,413

39 K 783826655
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového 
zdiva

m2 38,760

40 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 474,413

41 K 783827429
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek 
stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu

m2 474,413

42 K 783827505 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva m2 38,760

43 K 783827509
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru lícového 
zdiva za biocidní přísadu

m2 38,760

44 K 783897603
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení styku 2 barev

m2 474,413

45 K 783897611
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém

m2 474,413
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 02 - Výměna oken a dveří
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349231821
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 
mm

m2 12,300

VV po špaletových oknech
VV 15*2*2,05*0,2 12,300
VV Součet 12,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 49,140

VV po vybourání špaletových oken a dveří
VV 15*0,4*(1,45+2,05*2) 33,300
VV 5*0,4*(0,8*2+0,5) 4,200
VV 3*0,4*(1,2*2+0,6) 3,600
VV 0,4*(3,2*2+0,9) 2,920
VV 2*0,4*(2*2,8+0,8) 5,120
VV Součet 49,140

3 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 122,850

VV (1,45+2,05*2)*15+3*(2*1,2+0,6)+5*(2*0,8+0,5) 102,750
VV 2*(2*2,8+0,8)+(0,9+2*3,2) 20,100
VV Součet 122,850

4 M 28342200 profil začišťovací PVC 6mm m 128,993
VV 122,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 128,993
VV Součet 128,993

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 952901105
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2

m2 2,000

VV 5*0,5*0,8 2,000
VV Součet 2,000

6 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2

m2 2,160

VV 3*0,6*1,2 2,160
VV Součet 2,160

7 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2

m2 44,280

VV 15*2,05*1,44 44,280
VV Součet 44,280

8 K 952901122
Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 
m2

m2 7,920

VV 2*0,9*2,8+0,9*3,2 7,920
VV Součet 7,920

9 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 0,540

VV zvětšení otvoru pro vstupní dveře
VV 0,9*1,2*0,5 0,540
VV Součet 0,540

10 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 1 m2

m2 4,160

VV 5*0,5*0,8 2,000
VV 3*0,6*1,2 2,160
VV Součet 4,160

11 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 44,588

VV 15*1,45*2,05 44,588
VV Součet 44,588

12 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,400

VV 0,9*3,2 2,880
VV 0,9*2,8 2,520
VV Součet 5,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,640

VV ex dveře
VV 0,8*2,05 1,640
VV Součet 1,640

D 997 Přesun sutě
14 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 4,482

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 4,482

16 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 22,410

VV 4,482*5 "Přepočtené koeficientem množství 22,410
VV Součet 22,410

17 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 4,482

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,457

VV 4,482-0,025 4,457
VV Součet 4,457

19 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,025

D 998 Přesun hmot

20 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 7,250

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

21 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 44,588

VV 15*1,45*2,05 44,588
VV Součet 44,588

22 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 44,588

23 M 61140053R2 příplatek za oboustranný dekor oken m2 44,588

24 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 7,000

25 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 4,160

VV 5*0,5*0,8+3*0,6*1,2 4,160

26 M 61140053R2 příplatek za oboustranný dekor oken m2 4,160

27 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 3,000

28 M 61140517
dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené s 
nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní 
třídy RC2

m2 7,920

P
 Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
VV 2*0,9*2,8+0,9*3,2 7,920

29 K 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska

m 149,100

VV 15*(2*1,45+2*2,05) 105,000
VV 5*(2*0,5+2*0,8) 13,000
VV 3*(2*0,6+2*1,2) 10,800
VV 2*(2*2,8+0,9)+2*3,2+0,9"dveře" 20,300
VV Součet 149,100

30 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 3 527,895

D 767 Konstrukce zámečnické

31 K 767610115
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva 
pl do 0,6 m2

m2 3,000

VV 5*0,6*1 3,000
VV Součet 3,000

32 M 55341000R
sklepní okno s Pz povrch. úpravou z tahokovu v 
ocelovém rámu, pevné

kus 5,000

33 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 50,000

VV sklepní otvory
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

34 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 228,621

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 49,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 49,140

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

37 K 786626111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
dřevěných

m2 42,415

VV 14*1,45*2,05 41,615
VV 0,8*1 0,800
VV Součet 42,415

38 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 42,415

39 K 998786203
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 12 do 24 m

% 176,417

D 787 Dokončovací práce - zasklívání
40 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 5,945

VV releová místnost
VV 2*1,45*2,05 5,945
VV Součet 5,945

41 M 63479014 fólie na sklo nereflexní m2 6,123
VV 5,945*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 6,123
VV Součet 6,123

42 K 787911115R Montáž samolepek na sklo m2 0,960
VV nadsvětlíky  dveří v DK a čekárně
VV 2*0,8*0,6 0,960
VV Součet 0,960

43 M 63479014R samolepící označení (dle výběru investora) kus 2,000

VV 1,94174757281553*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

VV Součet 2,000

44 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 45,059
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 03 - Oprava čekárenské...

Strana 13 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním

m3 60,192

VV zádveří
VV 4,8*3,8*3,3 60,192
VV Součet 60,192

D 997 Přesun sutě
2 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 14,669

3 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 14,669

4 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 73,345

VV 14,669*5 "Přepočtené koeficientem množství 73,345
VV Součet 73,345

5 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 14,669

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,223

7 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 14,446

VV 14,669-0,223 14,446
VV Součet 14,446

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské
8 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,415

9 K 762082120
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2

kus 9,000

10 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 
320 cm2

kus 6,000

11 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2

kus 12,000

12 K 762082320
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní půloblouk pl do 160 cm2

kus 9,000

13 K 762082520
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl do 160 cm2

kus 9,000

14 K 762082530
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 160 do 
320 cm2

kus 6,000

15 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 3,000

16 M 54825011R
PATKA KOTEVNÍ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, S 
VOLNOU MATICÍ 100x100mm

kus 3,000

17 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 1,112

VV 0,654+152,28*0,07*0,043 1,112
VV Součet 1,112

18 K 762381011
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
plná vazba do 9 m

kus 3,000

19 K 762411501 Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami m 152,280
VV 13*2*3,7+4*10,9+13*0,16*3*2 152,280
VV Součet 152,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 61418111 lišta podlahová dřevěná borovice 7x43mm m 182,736
VV 152,28*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 182,736
VV Součet 182,736

21 K 762711931
Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí 
průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m

m 14,100

22 K 762712943
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 21,300

VV předpokládaná výměna
VV 3*4,7+6*1,2 21,300
VV Součet 21,300

23 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-
240mm

m3 0,654

24 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
palubek

m2 40,330

VV (3+0,7)*10,9 40,330
VV Součet 40,330

25 M 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm 
jakost A/B

m2 48,396

26 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,920

VV 48,396*0,019 0,920
VV Součet 0,920

27 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 716,196

D 783 Dokončovací práce - nátěry

28 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 67,778

VV (3+0,7)*10,9+13*3*3,7*0,16+0,2*10,9*2 67,778
VV Součet 67,778

29 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 109,520

VV nové podbití oboustranně
VV (3+0,7)*10,9*2 80,660
VV vyměněné stojky
VV 3*4,7*4*0,16+6*1,2*4*0,16 13,632
VV lišty
VV (13*2*3,7+4*10,9+13*0,16*3*2)*0,1 15,228
VV Součet 109,520

30 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 67,778

VV přístřešek
VV 67,778 67,778
VV Součet 67,778

31 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 89,024

VV nové podbití
VV (3+0,7)*10,9 40,330
VV vyměněné stojky
VV 3*4,7*4*0,16+6*1,2*4*0,16 13,632
VV stávající krokve 
VV 13*3*3,7*0,16+0,2*10,9*2 27,448
VV lišty
VV (13*2*3,7+4*10,9+13*0,16*3*2)*0,05 7,614
VV Součet 89,024

32 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 89,024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 28,100

VV 14*1,7+3*0,6+5*0,5 28,100
VV Součet 28,100

D 997 Přesun sutě
2 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 0,119

3 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 0,119

4 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,595

VV 0,119*5 "Přepočtené koeficientem množství 0,595
VV Součet 0,595

5 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 0,119

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,069

7 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,025

D 998 Přesun hmot

8 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 0,580

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské
9 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 28,100

VV 14*1,7+5*0,5+3*0,6 28,100
VV Součet 28,100

10 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 32,300

VV 0,5*2+2*10+11,3 32,300
VV Součet 32,300

11 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 24,000
VV 2*9+5+1 24,000
VV Součet 24,000

12 K 764216642
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 200 mm

m 4,300

VV 5*0,5+3*0,6 4,300
VV Součet 4,300

13 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 23,800

VV 14*1,7 23,800
VV Součet 23,800

14 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 56,000

VV 14*4 56,000
VV Součet 56,000

15 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm

m 32,300

16 K 764218645
Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost 
provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

kus 20,000

VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

17 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 24,000

18 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 373,163
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 05 - Zámečnické prvky

Strana 21 z 35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,050

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
2 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 10,418

VV okenní mříže
VV 3*1,45*2,05 8,918
VV okýnka do sklepa
VV 5*1,00*0,3 1,500
VV Součet 10,418

3 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 5,945
VV místnosti OP 02 + OP 03
VV 2*1,45*2,05 5,945
VV Součet 5,945

4 M 54912000 mříž pro stavení otvory otvíravá m2 5,945

5 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 326,750

D 783 Dokončovací práce - nátěry

6 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 5,945

7 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 5,945

VV mříže
VV 2*1,45*2,05 5,945
VV Součet 5,945

8 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 5,945

9 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 5,945

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 05 - Zámečnické prvky

Strana 22 z 35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně

m2 32,700

VV 3*10,9 32,700
VV Součet 32,700

2 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 61,190

VV chodník k nástupišti
VV 6,5*1,5 9,750
VV bet. plochy 
VV 6*5+5,8*0,8+1,2*14 51,440
VV Součet 61,190

3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,900
VV 3+10,9 13,900
VV Součet 13,900

4 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,700

VV podlaha kůlny 30 cm pod úroveň terénu
VV (8,1-0,6)*(5,8-0,6)*0,3 11,700
VV vsak
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 19,700

5 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 16,002

VV dešťová kanalizace
VV (10,9+10,1+3,8+10,1+3,6)*0,8*0,3 9,240
VV okap. chodník kolem objektu

VV
((11,3+0,8)*0,4+(10,1*0,4)+(7,6+0,4)*0,4+8,9*0,4+2*1+10,5*0,
4+0,7*1)*0,3

6,762

VV Součet 16,002

6 K 139951113
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
kamenného na MC strojně

m3 5,004

VV základy kůlny 30 cm pod úroveň terénu
VV 0,6*0,3*(8,1*2+5,8*2) 5,004
VV Součet 5,004

7 K 162751113
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 50,480

VV 16,002+16,704+19,7+5,004 57,410
VV -6,930 -6,930
VV Součet 50,480

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 50,480

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 90,864

VV 50,48*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 90,864
VV Součet 90,864

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 8,000

VV vytvoření vsaku
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 8,000

11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 3,800

12 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3,800

13 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 3,800

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3,000

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,704

VV úprava terénu po ubouraném skladu

 SVOJETÍN - oprava fasády, výměna oken, odstranění přístřešků

SO 07 - Venkovní opravy -...

Strana 25 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,004+11,7 16,704
VV Součet 16,704

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 26,726

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 6,930

VV zasypání rýh pro dešť. kanalizaci
VV 9,24-2,31 6,930
VV Součet 6,930

18 K 175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 
objem do 10 m3

m3 2,310

VV dešťová kanalizace
VV (10,9+10,1+3,8+10,1+3,6)*0,2*0,3 2,310
VV Součet 2,310

19 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 4,620
VV 2,31*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,620
VV Součet 4,620

20 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
bez zhutnění ručně

m2 114,000

VV po kůlně, stojanu na kola, beton. květináčích a ost.
VV 10*7+7*4+4*2*2 114,000
VV Součet 114,000

D 2 Zakládání

21 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,900

VV 0,15*3*2 0,900
VV Součet 0,900

22 K 273361321
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 
(EZ)

t 0,108

VV 120kg/m3
VV 0,120*0,9 0,108
VV Součet 0,108

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 K 382413117
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 9000 l pro 
usazení do terénu

kus 1,000

24 M 56230021 jímka plastová na obetonování 3x2x1,5m objem 9m3 kus 1,000

25 M 56230104
vlez do nádrže hranatý pachotěsný a přejezdný 
550x550mm

kus 1,000

26 M 56230107
vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 110 do 
312mm

kus 2,000

D 5 Komunikace pozemní
27 K 564722111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 80 mm m2 100,000

VV předpokládaný dosyp štěrku
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

28 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 42,450

VV pod přístřeškem
VV 3*10,9 32,700
VV chodníček k nástupišti
VV 6,5*1,5 9,750
VV Součet 42,450

29 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 42,450

VV pod přístřeškem
VV 3*10,9 32,700
VV chodníček k nástupišti
VV 6,5*1,5 9,750
VV Součet 42,450

30 M BET.CHD33C01
BEST-CHODNÍKOVÁ  STANDARD  PŘÍR0DNÍ/5CM, 
30x30CM

m2 46,695

VV 42,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,695
VV Součet 46,695

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
31 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 32,700

VV 10,9*3 32,700
VV Součet 32,700

32 K 637111114 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním m2 17,580

VV
(11,3+0,8)*0,3+(10,1*0,3)+(7,6+0,4)*0,3+8,9*0,3+2*1+10,5*0,
3+0,7*1

17,580

VV Součet 17,580

33 K 637211114
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 
10

m2 17,580

VV
(11,3+0,8)*0,3+(10,1*0,3)+(7,6+0,4)*0,3+8,9*0,3+2*1+10,5*0,
3+0,7*1

17,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 17,580

34 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 55,000

VV
11,3+0,8+10,1+0,4*2+7,6+2*0,4+0,4+8,9+0,6+2+10,1+2*0,6+
0,4

55,000

VV Součet 55,000

D 8 Trubní vedení

35 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 125

m 38,500

VV 10,9+10,1+3,8+10,1+3,6 38,500
VV Součet 38,500

36 M 28611192 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN10 m 39,078

VV 38,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 39,078
VV Součet 39,078

37 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 3,000

38 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP

kus 3,000

39 K 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 125

kus 9,000

VV 5+4 9,000
VV Součet 9,000

40 M 28617161 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125 kus 9,000

41 K 877270320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 125

kus 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

42 M 28617202 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125 kus 3,000

43 K 877270330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 125

kus 8,000

44 M 28617233 spojka přesuvná kanalizační PP DN 125 kus 8,000

45 K 8912R Napojení kanalizace na septik soubor 1,000

46 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok

kus 1,000

47 K 894812135
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm

kus 1,000

48 K 894812141
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 1,000

49 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000

50 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 
plastový pachotěsný s madlem

kus 1,000

51 K 899620141
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 20/25 otevřený výkop

m3 2,700

VV nový septik
VV 0,15*4*2*1,5+0,15*2*3 2,700
VV Součet 2,700

52 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých 
otevřený výkop

m2 24,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odpadní jímka
VV 4*3*1,5+2*3 24,000
VV Součet 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 28,400

VV pod přístřeškem
VV 3+10,9 13,900
VV chodníček k nástupišti
VV 6,5*2+1,5 14,500
VV Součet 28,400

54 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 28,968
VV 28,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 28,968
VV Součet 28,968

55 K 952905121 Čerpání fekálií ze zatopených prostor hod 3,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyčerpání stávající žumpy

56 K 952905232 Dezinfekce stěn po zatopení vodou m2 24,000
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000

57 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 7,050
VV stávající septik
VV 0,15*2*2*6 3,600
VV podezdívka bývalého plotu
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VV (3+4+4+12)*0,3*0,5 3,450
VV Součet 7,050

58 K 9620523R
Kompletní oprava stávající rozpadlé studny, včetně 
zajištění proti otevření

soubor 1,000

59 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 13,000

VV 6+7 13,000
VV Součet 13,000

60 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 
50x50 mm

m 111,000

VV 372-261 111,000
VV Součet 111,000

61 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých případně omítnutých postupným rozebíráním

m3 166,779

VV kůlna
VV 3,55*8,1*5,8 166,779
VV Součet 166,779

62 K 981511113
Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva 
postupným rozebíráním

m3 8,340

VV podezdívka kůlny
VV 0,6*0,5*(8,1*2+5,8*2) 8,340
VV Součet 8,340

D 997 Přesun sutě
63 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 115,928

64 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 115,928

65 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 579,640

VV 115,928*5 "Přepočtené koeficientem množství 579,640
VV Součet 579,640

66 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 115,928

67 K 997013001
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 2 m

m3 3,000

68 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,206

69 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 54,473

70 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 56,986

VV 115,928-1,206-54,473-0,05-3,213 56,986
VV Součet 56,986

71 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,213

VV 3,213 3,213
VV Součet 3,213

72 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,050

D 998 Přesun hmot

73 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 15,985

74 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 104,748

VV
3,8*3+3+26,726+4,62+20,394+8,448+4,287+5,37+8,074+5,33
7+7,092

104,748

VV Součet 104,748

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

75 K 711111001R
Provedení izolace proti  vlhkosti kabelové šachty 
(zamezení průniku dešťové vody do sklepa)

soubor 1,000

76 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

% 25,500

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

77 K 74111006R
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
do země včetně výkopání rýhy a zasypání trubky

m 15,000

VV trubka z konce nástupiště do RZZ
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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78 M 1000292062
KOPOS KF 09160 UVFA  TRUBKA DVOUPL. 
KOPOFLEX

m 15,750

79 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 83,904

D 767 Konstrukce zámečnické

80 K 767392801 Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti m2 22,000

VV kolostav
VV 5,5*2*2 22,000
VV Součet 22,000

81 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 50,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění stávajícího stojanu na kola

82 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 24,850

D 783 Dokončovací práce - nátěry

83 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 
hran

m 16,600

VV 3*0,9+10,9+3 16,600
VV Součet 16,600
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310279842
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 1,958

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zazdění prostoru ve štítu (usedání ptactva)
VV přizdívka ve štítu objektu (kvůli usedání ptactva)
VV 2*2*6,06*0,2*0,3+2*4,2*0,3*0,2 1,958
VV Součet 1,958

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 625681013
Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s 
účinnou šířkou 20 cm

m 81,600

VV 4*6,85+2*11,3+2*10,9+2*4,9 81,600
VV Součet 81,600

D 998 Přesun hmot

3 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 2,716

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

4 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000

5 M 31686016
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka 
průměr 48/42mm teleskopický délka 2x2,5m

kus 1,000

6 M 27311040 manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm kus 2,000

7 K 998742203
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

% 26,405

D 764 Konstrukce klempířské

8 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 37,200

VV  štítové trámy objektu 
VV 2*2*6,85+2*4,9 37,200
VV Součet 37,200

9 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 107,716

D 783 Dokončovací práce - nátěry

10 K 783214111
Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a 
stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 14,880

VV  štítové trámy objektu 
VV 2*2*6,85*0,4+2*4,9*0,4 14,880
VV Součet 14,880
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Cena bez DPH
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snížená 0,00 15,00% 0,00
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Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % 1,500
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