

Cenová nabídka ostatních služeb_5_2023 k objednávce č. 2023-2-095

Označení	služeb_5_2023	Popis požadované úpravy	Odhad (s)	Odhad pracnosti (čih)
AIS-3176	Změna parametru - 7211100190	JIRA	16200	4,5
AIS-3184	Duplicity RM	JIRA	10800	3
AIS-3194	AIS - změna algoritmu výpočtu podpory na některých projektech dané výzvy	JIRA	12600	3,5
AIS-3202	AIS - žádosti o změnu rozpočtu projektu	JIRA	11880	3,3
AIS-3209	Projekt 3202100007 - změna rozpočtu	JIRA	16200	4,5
AIS-3212	změna stavu projektu 5214191965	JIRA	3600	1
AIS-3215	Smazání RM+změna stavu - 5214164615	JIRA	3600	1
AIS-3218	5214142960 smazání Rozhodnutí ministra	JIRA	3600	1
AIS-3222	Projekt 5214143925 Žemlička Jakub - vytvoření PP na doplatek	JIRA	3600	1
AIS-3224	vrácení stavu žádosti	JIRA	3600	1
AIS-3229	AIS změna stavu projektů r. č. 7221300022 a r. č. 7221300030	JIRA	10800	3
AIS-3234	Projekt 5211200160 - odstranění ŽoZ	JIRA	2880	0,8
AIS-3239	Projekt 1211500029 Kovošrot group CZ - úprava výše podpory	JIRA	5400	1,5
AIS-3240	Finanční oprava ve výši 5 000 Kč	JIRA	7200	2
AIS-3241	Změna stavu PP na "chybný"	JIRA	4500	1,25
AIS-3242	Změna žadatele u žádosti NZÚ21+	JIRA	10800	3
AIS-3246	Změna stavu žádosti - 5214160997	JIRA	3600	1
AIS-3247	Oprava rozpočtových položek u projektů	JIRA	21600	6
AIS-3267	žádost o vrácení žádosti č. 5214161581 do stavu „Akceptovaný“	JIRA	11880	3,3
AIS-3276	Změna stavu projektu - 5214132541	JIRA	3600	1
AIS-3280	Změna stavu projektu - 7721021684	JIRA	3600	1
AIS-3288	1210400790 - změna způsobu podpisu smlouvy	JIRA	10080	2,8
AIS-3290	Rozšíření hodnocení PvO v AIS - doplnění	JIRA	117000	32,5
AIS-3303	7211100019 - FVE Schwan-Stabilo ČR, s.r.o. RES+1/2021	JIRA	21600	6
AIS-3310	Smazání VZ na publicitu - 5220300017	JIRA	2160	0,6
AIS-3312	Založení FOP multi	JIRA	10800	3
AIS-3313	žádost 5214154999 - Mgr. Hana Chrenková	JIRA	11880	3,3
AIS-3322	Rozklad na rozhodnutí č. 5214307944	JIRA	8280	2,3
AIS-3325	Změna stavu projektu - 5214171983	JIRA	3600	1
AIS-3329	FOP multi	JIRA	32400	9
AIS-3333	Změna položek v rozpočtu smlouvy - 3202100003	JIRA	10800	3
AIS-3334	Autovraky - ruční úprava podpory	JIRA	5400	1,5
AIS-3338	5214150226 Ing ALEŠ KRAMNÝ	JIRA	3600	1
AIS-3348	vyplacení doplatku žádostí	JIRA	2880	0,8
AIS-3353	Přenesení PP - 5214122551, 5214126502	JIRA	1800	0,5
AIS-3355	7721022375 - JIŘINA BUSTOVÁ	JIRA	3600	1
AIS-3356	Změna stavu projektu - 5214170074	JIRA	3600	1
AIS-3362	Chybné RM - žádost č. 7721013810	JIRA	7560	2,1
AIS-3366	5214179782 - vrácení stavu	JIRA	3600	1
AIS-3369	Projekt 5214192399 - Rozklad RM	JIRA	11880	3,3

AIS-3370	Smazání smlouvy ze systému AIS - 5211000148 - Statutární město Ústí nad Labem	JIRA	5400	1,5
AIS-3371	Projekt 5214172600 - vrácení stavu	JIRA	3600	1
AIS-3380	změna stavu PP	JIRA	48600	13,5
AIS-3381	navrácení stavu žádosti č. 5214199647	JIRA	3600	1
AIS-3382	Změna stavu projektu - 7721000444	JIRA	10800	3
AIS-3387	NZÚ-ModF: WIZARD - NZU-ModF - Doplnění kroku „Aktivity projektu“	JIRA	151200	42
AIS-3388	NZÚ-ModF: WIZARD - NZU-ModF - krok "Přílohy"	JIRA	66600	18,5
AIS-3389	NZÚ-ModF: WIZARD - NZU-ModF - krok "výběr výzvy"	JIRA	48600	13,5
AIS-3396	NZÚ-ModF: WIZARD - krok 3 - Informace o žadateli	JIRA	23400	6,5
AIS-3398	Založení FOP - duben	JIRA	43200	12
AIS-3400	NZÚ-ModF: WF (varianta se zálohou)	JIRA	172800	48
AIS-3402	NZÚ-ModF: Formulář podání žádosti a doložení realizace	JIRA	174600	48,5
AIS-3404	NZÚ-ModF: Wizard - krok 9 - Čestná prohlášení	JIRA	21600	6
AIS-3405	Chybně vydáno záporné RM - 7721019939	JIRA	23400	6,5
AIS-3412	5214308260 JAROSLAV ŠNAJDAR - Rozklad	JIRA	11880	3,3
AIS-3417	NZÚ-ModF: Úprava PP	JIRA	136800	38
AIS-3420	úprava % dotace v AIS - Jetřichovice 1210600008	JIRA	10800	3
AIS-3422	NZÚ-ModF2: USNESENÍ O ZASTAVENÍ	JIRA	342000	95
AIS-3423	NZÚ-ModF2: WF - NZU ModFond bez záloh	JIRA	106200	29,5
AIS-3430	vrácení stavu	JIRA	3600	1
AIS-3431	Přenos PP - doplatek tří žádostí	JIRA	2880	0,8
AIS-3432	Zviditelnění změn rozpočtů žadatelům	JIRA	28800	8
AIS-3433	Projekty NZÚ - doplatek PP, změna BÚ	JIRA	4500	1,25
AIS-3436	Žádost 5214151613 - změna stavu	JIRA	8280	2,3
AIS-3437	NZÚ-ModF: Wizard - krok 6 - Parametry a indikátory (bod b)	JIRA	34200	9,5
AIS-3443	Vrácení žádosti 5214319920 do stavu ZVŽ	JIRA	3600	1
AIS-3446	NZU - migrace projektů do kopie výzev	JIRA	158400	44
AIS-3448	AIS_žádosti o změnu - úprava žádostí	JIRA	24480	6,8
AIS-3449	AIS_změna výše podpory u projektu 5220300157	JIRA	5400	1,5
AIS-3451	Odmazání přílohy u projektu 7721003118 VLADIMÍR BAK	JIRA	2520	0,7
AIS-3454	AIS - vrácení stavu žádosti č. 5214321931	JIRA	5400	1,5
AIS-3458	Změna stavu projektu (kontrola 4 očí) - 5214307892	JIRA	3600	1
AIS-3460	Projekt 521100055 - vrácení smlouvy na žadatele	JIRA	2160	0,6
AIS-3464	AIS výmaz dokumentů u RM_5211200018	JIRA	2520	0,7
AIS-3467	Založení 3 FOP	JIRA	10800	3
AIS-3472	změna stavu PP na "Chybný"	JIRA	18000	5
AIS-3473	Projekt 1211500029 Kovošrot group CZ - úprava výše podpory	JIRA	5400	1,5
AIS-3474	Chybné závěrečné stanovisko	JIRA	7200	2
AIS-3479	Projekt 1191200009 - úprava výše podpory u dodatku č. 1 ke smlouvě	JIRA	10800	3

AIS-3481	ZVA_nemožnost schvalování z pozice VFM	JIRA	19800	5,5
AIS-3485	Změna stavu - 5214324891	JIRA	3600	1
AIS-3487	FW: 7721000435	JIRA	5400	1,5
AIS-3491	ÚPRAVNA VODY BĚHAŘOVICE – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE“, reg. č.: 1210900021 - Smlouva - odstranění podpisu žadatele	JIRA	10080	2,8
AIS-3492	Změna stavu - 5214200177	JIRA	3600	1
AIS-3494	Žádost o vytvoření PP na doplatek - 5214146967 Dolanská Veronika	JIRA	3600	1
AIS-3496	AIS: 1190500030_obec Žďár_změna stavu PP na chybný	JIRA	1800	0,5
AIS-3497	Smazání RM a změna stavu - 5214193191	JIRA	11880	3,3
AIS-3502	změna stavu PP	JIRA	11700	3,25
AIS-3503	Žádost o rozklad proti RM - žádost č. 5214190877	JIRA	11880	3,3
AIS-3506	5214142960 smazání Rozhodnutí ministra	JIRA	3600	1
AIS-3511	Žádost č. 5214324575 (Macounová) - nelze přidat účetní doklad	JIRA	1800	0,5
AIS-3518	oprava č.ú. na PP	JIRA	12600	3,5
AIS-3529	Rozklad-Změna stavu-vrátit stav do stavu podaný-Kočová Petra-5214318065	JIRA	11880	3,3
AIS-3530	Změna stavu PP na "Chybný"	JIRA	15300	4,25
AIS-3538	Smazání kontroly přijatelnosti	JIRA	3600	1
			Spolu v číh	645,5
			Cena bez DPH	477 670,00 Kč