

Smlouva o právu k provedení stavby - 3799/2023

dle § 1746 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou pro účely

ust. § 105 odst. 1 (ohlášení)

ust. § 110 odst. 2 písm. a) (stavební povolení)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uzavřeli
tito účastníci:**1 . Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupené : MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

Sídlo : Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ : 00262340

dále jen „vlastník nemovitosti“

2. Obchodní firma (název) :

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Sídlo : Přítkovská 1689 , 415 50 Teplice

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

Zapsaná v obchod. rejstříku : u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 466

Zastoupená na základě plné moci: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem ORI

I.**Vlastník nemovitosti** je vlastníkem těchto nemovitostí - pozemků : **p.č. 2474/3, 2531/1, 1880/2, 2471/1**

v katastrálním území : Jablonec nad Nisou

obec : Jablonec nad Nisou

zapsaných na LV č. : 10001

evidovaných v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

II.**Stavebník** hodlá na nemovitostech (pozemcích) uvedených v čl. I. této smlouvy realizovat stavbu „**JN 008 220 Jablonec nad Nisou, Bažantí, Sokolí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“

Dále jen „stavba“

III.**Vlastník nemovitosti** souhlasí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, aby na nemovitostech (pozemcích) uvedených v čl. I. této smlouvy byla provedena **stavba**.**IV.**Za podmínek této smlouvy vzniká **stavebníkovi** oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na nemovitosti (pozemky) uvedené v čl. I. v souvislosti se zřizováním **stavby**.**V.****Vlastník nemovitosti** prohlašuje, že tímto vydává **stavebníkovi** souhlas vlastníka s umístěním a zřízením **stavby** na nemovitostech (pozemcích) uvedených v čl. I za účelem vydání příslušného

- souhlasu s provedením ohlášené stavby

- stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu v platném znění s podmínkou, že stavebník požádá o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí.

Vlastník nemovitosti souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka.

VI.

Stavebník se zavazuje, že při zřizování **stavby** bude co nejvíce šetřit práva **vlastníka nemovitosti** a vstup na jeho pozemky oznámí písemně nejméně 10 pracovních dní před zahájením stavby oddělení přípravy a realizace investic, a to s uvedením čísla smlouvy o právu k provedení stavby, datem zahájení stavby a předpokládaným termínem dokončení.

Má-li se při velké stavbě nebo při rozsáhlých těžebních pracích nebo terénních úpravách vyžadujících stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních předpisů používat silnice nebo místní komunikace v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto pozemních komunikací, musí být **stavebníkem** (objednatelem) díla a na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy dotčené pozemní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu.

Dále se **stavebník** zavazuje, že po skončení prací uvede nemovitost (pozemek) do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání, to vše na vlastní náklady. Případná oprava komunikace po stavebním zásahu do vozovky a chodníku, bude provedena dle technických podmínek pro opravu komunikací, schválených statutárním městem Jablonec nad Nisou a platných v době stavebního zásahu do komunikace.

Vznikne-li **vlastníku nemovitosti** majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v čl. III. této smlouvy, **stavebník vlastníkovi nemovitosti** tuto újmu uhradí.

VII.

Stavebník se zavazuje, že bez souhlasu **vlastníka nemovitosti** neumožní stavební činnost na těchto nemovitostech (pozemcích) jinému stavebníkovi.

VIII.

Stavebník se zavazuje, že do 15 pracovních dnů od oznámení záměru o užívání **stavby** stavebnímu úřadu nebo od vydání kolaudačního souhlasu, příp. od dokončení **stavby**, oznámí tuto skutečnost oddělení přípravy a realizace investic s uvedením čísla smlouvy o právu k provedení stavby.

IX.

Nedojde – li k vydání příslušných povolení do 2 let od data podpisu této smlouvy zástupcem statutárního města Jablonec n.N. či uplyne jejich platnost nebo **stavba** nebude z jakýchkoliv důvodů do dvou let od nabytí právní moci příslušného povolení zahájena a do čtyř let od nabytí právní moci příslušného povolení dokončena či nebudou nemovitosti (pozemky) **stavbou** dotčeny, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

V odůvodněných případech lze uvedené lhůty prodloužit formou písemného dodatku k této smlouvě.

X.

Obě smluvní strany konstatují, že v případě nerealizace stavby např. z důvodů nezískání příslušného stavebního povolení i užívacího titulu k dotčeným pozemkům, nemá stavebník vůči vlastníkovi nemovitosti jakýchkoliv nároků na náhradu škody či náhradu nákladů vynaložených na realizaci stavby.

XI.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jablonec nad Nisou dne 25.5.2023 usnesením č. RM/255/2023

Tuto smlouvu lze změnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží **vlastník nemovitosti** a dvě vyhotovení obdrží **stavebník**.

Tato smlouva je platná pouze pro předloženou a **vlastníkem nemovitosti** orazítkovanou situaci.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 26.5.2023

V TEPLICÍCH dne 12-06-2023

Podpisy účastníků :

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689

vlastník nemovitosti

stavebník



za věcnou správnost: Ing. Markéta Horáková, OPRI

LEGENDA



KANALIZACE – REKONSTRUKCE



KANALIZACE – PŘEPOJENÍ STÁV. PŘÍPOJEK



VODOVOD – REKONSTRUKCE




VODOVOD – PŘEPOJENÍ STÁV. PŘÍPOJEK



STAVEBNÍ PRUH



PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ





STAVEBNÍ ÚSEKY VODOVODU



REKONSTRUKCE STL PLYNOVODU – NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD
(SOUVISEJÍCÍ INVESTICE INNOGY)

SOUHLASÍ
č. j. 3799/2023
MAGISTRÁT MĚSTA
Jablonec nad Nisou
- odbor investic -
oddělení přípravy a realizace investic
[Signature]
26. 5. 2023



 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKCIOVÁ SPOLEČNOST	ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC – VRATISLAVICE
--	--

VYPRACOVAL: KOLEKTIV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LANGPAULOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. RUCKENSTEINER	MANAŽER ÚTVARU: ING. FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. RUCKENSTEINER
INVESTOR: SVS a.s.	KRAJ: LIBERECKÝ	FORMÁT:	2 x A4	
PŘÍLOHA: IO 01 – KANALIZAČNÍ STOKY IO 02 – VODOVODNÍ ŘADY KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			DATUM:	DUBEN 2023
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	12077/4
AKCE: JN 008 220 JABLONEC N.N. – BAŽANTÍ, SOKOLÍ – REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU	MĚŘÍTKO: 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU: C.2	ČÍSLO PARÉ:	