



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 33ZA-003160

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **518 - TDI pro akci "SSÚD Ostrava_Oprava deformované podlahy v dílnách"**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek výstavby Správy dálnic
Práčská 3338/3, CZ-106 00 Praha 10
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Jan Švančar
Za Stolařstvím 1109/5, 724 00,
Ostrava - Stará Bělá
IČO: 65868307
DIČ: Není plátcem DPH
Kontaktní osoba: Ing. [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 23, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba Objednatele: Ing. [REDACTED], [REDACTED]@rsd.cz, [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD 23, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava, emailová adresa: [REDACTED]@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: TDI pro akci "SSÚD Ostrava_Oprava deformované podlahy v dílnách"

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Po dobu probíhajících stavebních prací, které jsou předmětem zakázky na TDI. V případě uplatnění reklamací po převzetí dokončených stavebních prací je poskytovatel povinen poskytnout součinnost při administraci reklamace. Dokončení prací a předání kompletních dokladů souvisejících s plněním TDI do 1 měsíce od převzetí dokončených stavebních prací. Objednávka se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023 a skončí úplným splněním předmětu plnění.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 148 000,00 Kč/Není plátcem DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Podpis oprávněné osoby za Objednatele: Ing. [REDAKCE], vedoucí SSÚD 23 Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Datum:
2023.06.22
12:29:43 +02'00'

Rozpis ceny služeb

Výkon TDI - SSÚD Ostrava - oprava deformované podlahy v dílnách

Soupis činností stavebního dozoru	Počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem
Činnost před zahájením stavby <i>- seznámení se související dokumentací, příprava předání staveniště, odsouhlasení TP a KZP</i>	1	██████	██████
Měsíční výkon činnosti TDI při realizaci stavby <i>- kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu, kontrola vedení stavebního deníku, koordinace projektu se stavbou, koordinace zkoušek stavebních konstrukcí, kontrola předávaných dokladů zhotovitelem, organizace kontrolních dnů, sepsování zápisů z kontrolních dnů, pořizování fotodokumentace z kontrol</i>	3	██████	██████
Činnost po dokončení stavby <i>- koordinace převzetí dokončené stavby, kontrola předložených dokladů, kompletace podkladů pro kolaudaci</i>	1	██████	██████
Celkem za výkon stavebního dozoru			148 000,00 Kč

Rekapitulace

Celková cena díla v Kč bez DPH	148 000,00 Kč
Neplátce DPH	0,00 Kč
Celkem za výkon stavebního dozoru v rámci stavby „SSÚD Ostrava - oprava deformované podlahy v dílnách“ v Kč vč. DPH	148 000,00 Kč

V Ostravě 19.6.2023

Ing. ██████████
IČ 65868307
██████████
██████████@controllingstaveb.cz

Digitálně podepsal: Ing. ██████████

Datum: 22.06.2023 9:43:13 +02:00