

Lhůta pro dokončení díla: 31.8.2023

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 19 236/ 23 275,56 Kč (odhad)

Další informace pro Zhotovitele: viník neznámý

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka [REDACTED]; [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 22.6.2023

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]

Od: [REDACTED] <[REDACTED]>
Odesláno: čtvrtek 22. června 2023 14:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Viník neznámý
Přílohy: doc13843420230622080636.pdf

Dobrý den, paní [REDACTED],

akceptujeme objednávky č. 42-47 k rámcové smlouvě 05PU-002943.

Děkuji a přeji hezký den
S pozdravem

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

-----Original Message-----

From: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]]

Sent: Thursday, June 22, 2023 8:31 AM

To: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]

Subject: Viník neznámý

Dobrý den,
posílám objednávku dle rámcové smlouvy 05PU-002943 JHC Likvidace následků havárií na silnicích I. Tříd v JČK (viník neznámý č. 42-47).

S pozdravem

[REDACTED]
Technický pracovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-37044 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel: [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]