

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Odstranění havarijního stropu  
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**

Zhotovitel: **Stavby Příbylík s.r.o.**  
68201 Prusy-Boškůvky-Moravské Prusy

IČO: 10887733  
DIČ:


Objednat... **Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**  
Havlíčková 1265/50  
76701 Kroměříž

IČO: 00567914  
DIČ: CZ00567914

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV  
PSV  
MON  
Vedlejší náklady  
Ostatní náklady



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	138 577,94 CZK
Základní DPH	21 %	29 101,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,06 CZK

Cena celkem:

**167 679,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

11.06.2023  
\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		
97	Prorážení otvorů	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
763	Dřevostavby	PSV		
784	Malby	PSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:				

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1 1	doprava Materialu	kpl	3 500,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					
2 411 90-0001.RAA	Demontáž betonového podhledu	m2	55,12000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>					
3 941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	110,00000		
4 941 94-1111.R00	Pronájem lešení na 5 dní	m2	850,00000		
5 941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	110,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
6 952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	70,72000		
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					
7 979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00000		
8 979 08-7112.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	8,00000		
9 979 99-9998.R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	8,00000		
10 979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
11 998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,50000		
12 998 98-1123.R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,00000		
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>					
13 763 61-2111.RT5	Zabezpečení dveří Montáž a Demontáž, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm	m2	8,00000		
14 763 61-4111.RT6	Zabezpečení podlahy Montáž a Demontáž, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	55,12000		
<b>Díl: 784 Malby</b>					
15 784 01-1221.RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	6,00000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
16 005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	5 000,00000		
17 005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	2 500,00000		