

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: III/33736

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing.Pelant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hanzlová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

7 804 539,12

Ostatní náklady ze souhrnného listu

38 388,60

Cena bez DPH

7 842 927,72

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

7 842 927,72
0,00

1 647 014,83
0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 489 942,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: III/33736

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Místo:

Datum: 26.05.2015

Objednavatel:

Projektant: Ing.Pelant

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Hanzlová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		7 804 539,12	9 443 492,34
SO 201	Kamenné mosty, most ev.č.33736-1	7 496 629,54	9 070 921,74
SO 901	DIO - Dopravně inženýrská opatření	307 909,58	372 570,59
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		38 388,60	46 450,21
Ostatní náklady			0,00
Opatření BOZ		38 388,60	46 450,21
			0,00
			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 842 927,72	9 489 942,55