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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA č. 73430031
uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
mezi
1) [bookmark: bookmark1]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic
k podpisu smlouvy oprávněn	, vedoucí technicko-
správního oddělení pracoviště Pelhřimov
[bookmark: bookmark2]a
v
2) Město Cernovice Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
IČ: 248037 DIČ: CZ248037
Zastoupené: Mgr. Janem Brožkem Dále jen žadatel
I. [bookmark: bookmark3]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. [bookmark: bookmark4]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III. [bookmark: bookmark5]Rozsah dotčení silnic

K dotčení silnice 11/128 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „Uzavírka silnice 11/128 v Černovicích“.
[bookmark: bookmark6]Podrobný popis:
Uzavírka silnice 11/128 v Cernovicích z důvodu realizace akcí „STL Černovice, ul. Dobešovská“ a „Černovice - nový vodovod v ulici Dobešovská“
V dotčeném úseku silnice 11/128 požadujeme obnovit následující konstrukční vrstvy:
 (
ACL 16+
50mm
Spojovací
postřik
 ACP 16+
5 Omni
ŠCM (podklad ze štěrku zpevněného cementu)
200mm
Štěrkodrť
200mm
Celkem
500mm
)Po dokončení zásypu budeme požadovat doložení statických zatěžovacích zkoušek.
I. [bookmark: bookmark7]Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 29.9.2023. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je zhotovitel stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Zhotovitel stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
4. Podmínky KSUSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. Bude dodržena ČSN 73 6005.
II. [bookmark: bookmark8]Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne zhotovitel stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel: 730 541 027.
III. [bookmark: bookmark9]Další podmínky

komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSUSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
IV. [bookmark: bookmark10]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 89 dnů v termínu od 3.7.2023 do 29.9.2023.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí celkem
213 226,2 Kč včetně DPH.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Zhotovitel stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
V. [bookmark: bookmark11]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
2. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.
1. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy, a to oběma smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.l - kalkulace ceny.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
[bookmark: bookmark12]V Pelhřimově
 (
Zhotovitel stavby
 razítko, podpis
)Radoslav Kovář
 (
IX. Závěrečná ustanovení
)
[bookmark: _GoBack]Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov
 (
5
)
 (
6
)
[bookmark: bookmark15]Příloha č.l ke smlouvě c. 73430031
Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny.
Užívání silničního tělesa pro stavbu „Uzavírka silnice II/128 v Cernovicích“.
 (
1,- Kč/m
2
.den
)Sazba pro obce na silnici II. třídy
1980m2 x 89dnů x 1,-Kč = 176 220,- Kč
 (
176 220,- Kč 
37 006,2 ICČ
)Základ daně DPH 21%
 (
Za zvláštní užívání silnic celkem 
s 
dph —
) (
213 226,2,- Kč
)Celkem	213 226,2 Kč
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne: 6.6.2023
Vypracoval:
