

<b>Dodavatel</b>	<b>Objednatel</b>
<b>Solara s.r.o.</b> <b>U Skladu 2198/1</b> <b>143 00 Praha 4</b>	<b>Základní škola nám. Curieových</b> nám. Curieových 886/2 110 00 Praha 1
IČ: 47123567	IČ: 60436115

Č. obj. 071/2023

Vyřizuje: T. Martínková

Praha 13.6.2023



### **Objednávka**

Na základě vaší nabídky NV-344/2023 objednáváme tímto servisní práce 4 ks kavných střešních oken a 13AT prosklení Solara HISTORIK

výškové práce – 1. technik	32 hod	<b>36784,-Kč</b>
výškové práce – 2. technik	32 hod	<b>36784,-Kč</b>
montážní materiál		<b>4356,-Kč</b>
dopravné	360 km	<b>13068,-Kč</b>

Celková cena: **90992,- vč. DPH**

Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy (objednávky) v plném rozsahu, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tuto povinnost splní strana objednatele – Základní škola nám. Curieových, jako povinný subjekt.

Za objednatele:



Mgr. Tereza Martínková  
ředitelka školy

Dodavatel: <b>SOLARA s.r.o.</b> U Skladu 2198/1 14300 Praha 4 Česká republika IČO: 47123567 DIČ: CZ47123567  Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:	Odběratel - sídlo: <b>ZŠ Curieových</b> Náměstí Curieových 2/886 Praha 1 Česká republika
Forma úhrady: Způsob dopravy: Osobně, sklad Modřany  Termín: 08.08.2023 Vystaveno: 08.06.2023	Poštovní adresa: <b>ZŠ Curieových</b> Náměstí Curieových 2/886 Praha 1 Česká republika  Místo určení:  Číslo poptavky: ZŠ Curieových

Adresa objektu/nebytového domu: ZŠ Curieových 2/886, P1

odhadní cenová nabídka na:

- \* servisní práce 4 ks kyvných střešních oken a 13 AT prosklení Solara HISTORIK
- \* přetmelení zasklívacích lišt = sejmutí, očištění, přetěsnění, zpětná instalace lišt
- \* číslo původní zakázky : 114/16
- \* lakování, tmelení dřeva, úpravy dřevěných komponentů neprovádíme
- \* v případě zájmu prosím o písemné odsouhlasení nabídky
- \* termín návštěvy domluví technik předem telefonicky
- \* faktura bude vystavena dle faktické spotřeby materiálu, času technika a ujetých km
- \* prosím sdělení nebo kontrolu fakturační adresy

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
výškové práce - 1. technik	32,00 hod.		950,00	21,00	30 400,00	36 784,00
výškové práce - 2. technik	32,00 hod.		950,00	21,00	30 400,00	36 784,00
montážní materiál	1,00 ks		3 600,00	21,00	3 600,00	4 356,00
4x DOPRAVNÉ: km + čas na cestě z výr. závodu Lešany na místo a zpět	360,00 km		30,00	21,00	10 800,00	13 068,00

Rekapitulace DPH v Kč

Základ [%]	Množství MJ	DPH [%]	Celkem [Kč]
Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	75 200,00	DPH 21%	15 792,00
<b>Celkem</b>	<b>75 200,00</b>		<b>15 792,00</b>

Základ [Kč]	<b>75 200,00</b>
<b>Celkem [Kč]</b>	<b>90 992,00</b>

Registrace:

C 12797 vedená u Městského soudu v Praze

Razítko a podpis

