

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Škola Frenštát - dílny IT,kancelář,chodba,WC	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 171
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	26 601,17	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	70 011,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	163 397,21	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	108 105,22			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	89 500,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		1 603,00						
Přesun hmot a sutí		11 052,20						
ZRN celkem		470 270,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	6 000,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	476 270,63
Základ 21%	476 270,63	DPH 21%	100 016,83	Celkem včetně DPH	576 287,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel SPO spol. s r.o. Panská 395 , Studénka
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 12.6.2023

Poznámka: