
        Číslo smlouvy objednatele: ORÚ/0256/2017 
                                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 17Zak00038 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

uzav řená dle § 2586 a násl. Ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném zn ění 
na akci: 

 

„Rozšírení parkovacích ploch na ulici Družební v Ko přivnici“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:     
            Město Kop řivnice 
  Sídlo:          Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:       Ing. arch. Milanem Šmídem 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech smluvních:  Ing. arch. Milan Šmíd 
  ve věcech technických:             Ing. Richard Petr                 
   Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
   Číslo ú čtu:       1767241349/0800 
   IČ:         00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:        
                  MSS - projekt s.r.o. 
  Sídlo:         Michelská 580/63, Michle (Praha 4), 141 00 

Praha 
            pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín  
  Jednající:        Alena Válková, jednatelka 
  Kontaktní osoba:       Alena Válková 
  Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo ú čtu:        1418329369/0800 
  IČ:         26849836 
  DIČ:         CZ26849836  
            

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění 
dokladových části pro každý stupeň zvlášť (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní 
správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě 
plné moci a zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“), to 
vše na akci „Rozší ření parkovacích ploch na ulici Družební v Kop řivnici“ (dále jen 
„dílo“). 

 
2. Obsah a rozsah předmětu díla: 

• nezbytné výškopisné a polohopisné geodetické doměření řešeného území, 
• ověření a zakreslení tras a ochranných pásem dotčených inženýrských sítí,  
• zakreslení pozemků (hranice a parcelní čísla) a hranic katastrálních území,  
• zpracování hydrogeologického posudku možnosti vsakování, 
• dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
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technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů a bude mimo jiné 
obsahovat: 

- návrh rozšíření parkovacích ploch včetně šířkové úpravy dotčených místních 
komunikací na ulici Družební. Rozšíření bude vycházet z již zpracovaného návrhu 
dotčené lokality (Regenerace panelového sídliště Sever v Kopřivnici, realizační celky 
RC2 a RC3, zpracovaný MSS - projekt s.r.o. v roce 2014). Rozsah řešených ploch je 
označen v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

- návrh přemístění kontejnerů, 
- úprava a doplnění komunikací pro pěší,  
- nezbytná stavební opatření pro zachování sávající technické infrastruktury, 
- projednání způsobu odvedení dešťových vod se správcem dotčených komunikací, 

objednatel preferuje odvedení dešťových vod vsakováním,   
 - součástí DSP bude návrh zařízení staveniště včetně etapizace výstavby, plán BOZP, 
 - záborový elaborát,  

- zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně případného rozhodnutí o vynětí ze ZPF, 
souhlasu s případným kácením zeleně, zapracování návrhu náhradní a nové výsadby 
zeleně v projektu (po dohodě s budoucím správcem zeleně – odbor životního 
prostředí Městského úřadu v Kopřivnici, Ing. J. Habrem). 

 
• DPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a že je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

 
3. Předmět díla podle předcházejících odstavců bude zpracován v souladu s odsouhlasenými 

záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných orgánů státní 
správy a dotčených majitelů a správců technické infrastruktury. 
 

4. Dílo má následující části: 
 

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR 
- Projektová dokumentace pro stavební povolení - DSP 
- Projektová dokumentace pro provádění stavby - DPS 
 

5. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí  
4 ks – listinná podoba  - PD   
3 ks – listinná podoba – dokladová část   
1 ks – digitální podoba na CD  

projektová dokumentace pro stavební povolení    
4 ks – listinná podoba  - PD   
3 ks – listinná podoba – dokladová část   
1 ks – digitální podoba na CD  

projektová dokumentace pro provádění stavby 
6 ks - listinná podoba - PD  vč. výkazu výměr 
2 ks – položkový rozpočet  - listinná podoba   
2 ks - digitální podoba na CD (PD, výkaz výměr a položkový rozpočet) 
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Forma odevzdání digitální podoby (pro každou část díla samostatně): 

- textová část ve formátu: *. doc  /  *. xls  a *.pdf   

- grafická část ve formátu: *. dgn  nebo *. dwg a  *. pdf     

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. IV. této smlouvy 

 

III.  DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

• DÚR   do 15 týdnů od podpisu této smlouvy 
• DSP   do 10 týdnů dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí 
• DPS   do   3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

 
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele na adrese:             

Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice.  
 

3. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v odst. 1 tohoto článku. Předání a převzetí částí díla bude probíhat vždy osobně v sídle 
objednatele. 

 
4. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 

 
5. O předání a převzetí díla (jeho části) bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění 

vad a nedodělků díla či jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla 
(jeho části) seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 
6. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část), které vykazuje vady nebo nedodělky. V 

případě, že dílo či jeho část nebude převzata, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní 
termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění 
termínu předání díla (jeho části). 

 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za DÚR vč. inženýrské činnosti, hydrogeologický posudek: 
Cena bez DPH:  79 000,- Kč 
DPH 21%:   16 590,- Kč 
Cena včetně DPH:  95 590,- Kč 
 

 Cena za DSP vč. inženýrské činnosti a DPS v č. rozpo čtu a výkazu vým ěr: 
Cena bez DPH:  85 000,- Kč 
DPH 21%:   17 850,- Kč 
Cena včetně DPH:           102 850,- Kč 
 

 Celková cena:  
Cena bez DPH:           164 000,- Kč 
DPH 21%:   34 440,- Kč 
Cena včetně DPH:           198 440,- Kč   
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2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 
plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla 
dle čl. II. této smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské činnosti a odměny za poskytnutí 
licence. 

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

4. Cena za dílo bude uhrazena takto: po předání a převzetí DÚR bude objednatelem 
zaplacena částka 79 000,- Kč bez DPH, po předání a převzetí DPS bude objednatelem 
zaplacena částka 85 000,- Kč bez DPH. Podkladem pro zaplacení ceny díla budou faktury 
vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu. 

5. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejich doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání 
od zhotovitele. 

6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou 
fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

7. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními 
stranami dodatek k této smlouvě. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

9. Výše hodinové sazby za případný autorský dozor v případě realizace díla je stanovena na 
600 Kč/hod. bez DPH.  
 

V.  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.  Vlastnické právo k jednotlivým částem díla nabývá objednatel dnem převzetí příslušné čísti 
díla od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, 
řádně a včas.  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se 
provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
realizaci vlastní stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 
 

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 
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8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 
 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN. 
 

10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této 
smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně 
neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje 
jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít.  
 

11. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 

12. Objednatel předá zhotoviteli podklady – technické mapy a katastrální mapy. Ostatní 
podklady si zajistí zhotovitel na vlastní náklady. 

13. Zhotovitel se zavazuje: 
a) neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám, 
b) zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou, 
c) nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo, 
d) použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy.  

 
 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této 
smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými 
v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla dílem navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost 
a úplnost provedených projekčních prací. 
 

2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 
 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 
na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch 
částí díla, kde byla vada zjištěna. 
 

5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel 
obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 
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6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 
 

7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
  
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho kterékoliv části 

v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  
 

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku IV. této 
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

 
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VI. odst. 5 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném 
termínu. 

 
4. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 

v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než 15%, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla bez DPH. 

 
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. V. odst. 13 této smlouvy, má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH. 
 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně  
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.  

 
7. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 

převzetí díla či jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 

 
8. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná 
vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu. 

 
 

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY 
 
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 

smlouvy . 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 
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účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností 
se pro účely této smlouvy považuje zejména: 
- prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní  
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                            

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
- zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem 
- neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné 

výzvy zhotovitele. 
 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

 
4.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

5.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud   
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

IX. NÁHARADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-
li tato smlouva jinak. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, 
a to v plném rozsahu. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 

základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly 
chyby a nedostatky této projektové dokumentace. 

 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 
 
 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem 
smlouvy v celém rozsahu souhlasí. 

2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    
či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a jedno objednatel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozsah řešeného území 
 
 
 
V Kop řivnici dne :         Ve Vsetíně dne:   
 
 
Objednatel :               Zhotovitel: 
 
 
 
 
.....................................                                                    ..................................... 
Ing. arch. Milan Šmíd       Alena Válková 
pověřený vedením odboru rozvoje města   jednatelka společnosti 
 


