
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

21.06.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.65.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.09.2023

Jablonné v Podještědí, 
SD č.79

výroba  a montáž 
venkovního dřevěného 
schodiště

0 NE jednorázová 103 776,29

Celková cena 103 776,29

64021110, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 014 200 22



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jablonné v P. Datum: 14.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
IM-stav Praha DS a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 119 342,73

0,00 0,0021,00%

103 776,29 15 566,4415,00%

202302

IM-stav

103 776,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202302

Stavba:

Místo: Jablonné v P. Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

IM-stav

14.06.2023

 

 

119 342,73103 776,29
2023/3/3/6
7

výroba a montáž dřev.schdiště

103 776,29 119 342,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jablonné v P. Datum: 14.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 776,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 103 776,29 15,00% 15 566,44

Cena s DPH v CZK 119 342,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IM-stav

2023/3/3/67 - výroba a montáž dřev.schdiště

IM-stav Praha DS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonné v P. Datum: 14.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 776,29

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

2023/3/3/67 - výroba a montáž dřev.schdiště

IM-stav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonné v P. Datum: 14.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 776,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,100 0,00

VV 0,4*0,25*0,5*2 0,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 

m

m2 6,000 0,00

3 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111

m2 12,000 0,00

VV 6*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

4 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 

m

m2 6,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m

t 0,675 0,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,675 0,00

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,625 0,00

VV 0,675*35 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

8 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,675 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,230 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

10 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 6,000 0,00

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

11 K R 001 Výroba a montáž kpl 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 

500 000 Kč % 4,500 0,00

13 K VRN9
Přirážka zvýhodnění  - běžná údržba a opravy nad 50 

tis bez DPH
% 14,000 0,00

IM-stav

2023/3/3/67 - výroba a montáž dřev.schdiště
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3745924

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7a25d6e2-fe1c-474d-8c5f-96d1e1ed042b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2023 07:14:00
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