

| DD_R | | okna ocelová lištování | | | | | 209 513 | | | |
|------|-------|------------------------|----------------|---|--|-----|---------|-----------|---------|--|
| 1. | O.42B | | 2.168 2,170 | - | Dodávka a montáž ocelových profilovaných lišt kotvených do kamenného ostění včetně povrchové úpravy, zinkování, šopování, montážních mechanismů, dopravy | kpl | 2 | 68 050,01 | 136 100 | |
| 2. | O.42A | | 2.169 | - | Dodávka a montáž ocelových profilovaných lišt kotvených do kamenného ostění včetně povrchové úpravy, zinkování, šopování, montážních mechanismů, dopravy | kpl | 1 | 73 412,52 | 73 413 | |

Vedlejší a ostatní náklady**16 070**

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|---|-------|------|-------|
| 1. | VN 01 | | | | Vnitrostaveništní přesun hmot | % | 2 095 | 4,50 | 9 428 |
| 3. | VN 03 | | | | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby | % | 2 095 | 1,95 | 4 085 |
| 4. | VN 04 | | | | Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi | % | 2 095 | 1,22 | 2 556 |

CELKEM 225 582