
Rozpočet

REKAPITULACE

MaR 1 370 891,23 Kč

Elektro 1 530 744,87 Kč

Stavební úpravy 85 535,73 Kč

Celkem bez DPH 2 987 171,83 Kč
DPH 21% 627 306,08 Kč
Celkem s DPH 3 614 477,92 Kč
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

jednotková 
cena v Kč

jednotková 
cena v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

dodávka
montáž+ 
zapojení

dodávka
montáž+ 
zapojení

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž kabelů do  průřezu žil 4 mm2 m 2400 22,00 52 800,00 52 800,00

1.2
Demontáž technologie v kolektoru ( plyn., tepl., hladinová, indukční 
čidla, krabice, tlačítka včetně nosných konstrukcí atd.)

ks 100 180,00 18 000,00 18 000,00

1.3 Demontáž rozvaděčě včetně podstavce ks 1 3 020,00 3 020,00 3 020,00

1.4 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 02 03 t 0,15 2 540,00 381,00 381,00

1.5 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu  17 04 05 t 0,20 1 490,00 298,00 298,00

1.6 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 04 11 t 0,35 2 540,00 889,00 889,00

1.7 Úklid prostor po demontážích (zametáním a průmysl. vysavač) hod. 16 400,00 6 400,00 6 400,00

Demontáž zařízení celkem 81 788,00 81 788,00

2 Dodávky:

Rozvaděč RM2

2.1
Skříňový rozvaděč, s montážním panelem, vyklápěcí police, 
jednokřídlé dveře se zámkem, Levé, IP42/20

800x600x2000 * ks 1 19 908,00 1 750,00 19 908,00 1 750,00 21 658,00

2.2 Bočnice AC (pár), 2000 x 600, RAL 7035 * ks 1 4 942,00 550,00 4 942,00 550,00 5 492,00

2.3 Podstavec - boční díl, 600 x 100, RAL 9005 * ks 1 2 240,60 550,00 2 240,60 550,00 2 790,60

2.4 Podstavec- přední/zadní díl, 800 x 100, RAL 9005 * ks 1 793,00 550,00 793,00 550,00 1 343,00

2.5 Kapsa na dokumentaci * ks 1 120,00 120,00 120,00 120,00 240,00

2.6 Jednofázový jistič 2A/B, 10kA LTN-2B-1 * ks 1 296,00 150,00 296,00 150,00 446,00

2.7 Jednofázový jistič 4A/B, 10kA LTN-4B-1 * ks 8 226,00 150,00 1 808,00 1 200,00 3 008,00

2.8 Jednofázový jistič 6A/B, 10kA LTN-6B-1 * ks 2 115,00 150,00 230,00 300,00 530,00

2.9 Jednofázový jistič 16A/B, 10kA LTN-16B-1 * ks 1 112,00 150,00 112,00 150,00 262,00

2.10 Pomocný kontakt 1x NO, 1x NC SS-LT-1100 * ks 11 455,00 150,00 5 005,00 1 650,00 6 655,00

2.11 Svítidla do rozvaděče , IP20, 11W, ČSN zás. IU008531 * ks 1 2 007,00 44,00 2 007,00 44,00 2 051,00

2.12 Zásuvka ČSN, 16A, 250V AC, na lištu DIN BZ325001-A * ks 1 281,00 250,00 281,00 250,00 531,00

2.13 Relé PT 4P/6A, 24 V DC PT570024 * ks 29 155,00 100,00 4 495,00 2 900,00 7 395,00

poř.č. popis, typ, obj. číslo m.j. množství
cena celkem 

v Kč
pozn.Referenční výrobek
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

2.14 Patice PT 4P/6A, pro YM modul YPT78704 * ks 29 140,00 350,00 4 060,00 10 150,00 14 210,00

2.15 PT-modul-LED 110/230VAC,červená YMLRA024 * ks 29 62,30 75,00 1 806,70 2 175,00 3 981,70

2.16 Relé PT 4P/6A, 230 V AC PT570230 * ks 1 155,00 100,00 155,00 100,00 255,00

2.17 Patice PT 4P/6A, pro YM modul YPT78704 * ks 1 140,00 350,00 140,00 350,00 490,00

2.18 PT-modul-LED 110/230VAC,červená YMLRAW230 * ks 1 62,30 75,00 62,30 75,00 137,30

2.19 Hladinový spínač, 230 V AC RVH 12-V2 * ks 4 1 550,00 550,00 6 200,00 2 200,00 8 400,00

2.20 Základna RIO vč. přípojovacího příslušenství PCD3.T666 * ks 1 18 209,00 1 750,00 18 209,00 1 750,00 19 959,00

2.21 Analog input 0-20mA, 8x vstup vč. přípojovacího příslušenství PCD3.W310 * ks 2 25 622,00 150,00 51 244,00 300,00 51 544,00

2.22 Digital input, 16x vstup vč. přípojovacího příslušenství PCD3.E160 * ks 3 9 911,60 150,00 29 734,80 450,00 30 184,80

2.23 Digital output, 16x výstup vč. přípojovacího příslušenství PCD3.A460 * ks 2 13 907,80 150,00 27 815,60 300,00 28 115,60

2.24 Základna LIO pro 4 I/O modulů vč. připojovacího příslušenství PCD3.C100 * ks 1 2 112,20 150,00 2 112,20 150,00 2 262,20

2.25 Propojovací prvek PCD3.K010 * ks 1 2 629,10 150,00 2 629,10 150,00 2 779,10

2.26
Kulatý kabel vč. konektoru pro připojení k PCD a volné žíly na konci, 
3m * ks 7 297,80 30,00 2 084,60 210,00 2 294,60

2.27 Zdroj 24 V DC, 5A, UPS funkce
TRIO-UPS-

2G/1AC/24DC/5 * ks 1 15 057,00 150,00 15 057,00 150,00 15 207,00

2.28 Baterrypack 24 V DC 12Ah + adpt. na DIN lištu 
BAT/PB/24VDC/12A

H * ks 1 1 109,40 150,00 1 109,40 150,00 1 259,40

2.29 Svorka s přislušenstvím RSA2,5 * ks 140 15,90 8,40 2 226,00 1 176,00 3 402,00

2.30 DIN lišta TS35 * m 10 135,70 280,00 1 357,00 2 800,00 4 157,00

2.31 Označovací štítek přístrojů * ks 86 20,00 20,00 1 720,00 1 720,00 3 440,00

2.32 Kabelové průchodky + matice PG11 * ks 35 35,00 65,00 1 225,00 2 275,00 3 500,00

2.33 Kabelové průchodky + matice PG36 * ks 2 35,00 65,00 70,00 130,00 200,00

2.34 Vodič CYA0,75 * m 500 4,10 28,00 2 050,00 14 000,00 16 050,00

2.35 Vodič CYA1,5 * m 300 5,20 28,00 1 560,00 8 400,00 9 960,00

2.36 Vodič CYA2,5 * m 200 9,90 28,00 1 980,00 5 600,00 7 580,00

2.37 Ukončení vodičů do 2,5mm2 * ks 1000 14,00 14 000,00 14 000,00

2.38 Ostatní drobný podružný materiál % 3 2 367,75 2 367,75

2.39 Zkoušky, měření, revize a průvodní dokumentace sada 1 6 490,00 6 490,00 6 490,00

Dodávky zařízení celkem 216 845,30 87 782,75 304 628,05

3 Montáž zařízení:

Kolektor technologie
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

3.1 Zásuvka provozního telefonu 5515N-C05525 S * ks 8 685,20 195,00 5 481,60 1 560,00 7 041,60

3.2 Držák provozního telefonu, žárově zinkovaný plech 2mm * 7 395,00 215,00 2 765,00 1 505,00 4 270,00

3.3 Snímač teploty odporový Ex d prostorový s převodníkem, 4-20 mA 112 139 7B1/TH100 * 7 12 140,30 1 420,00 84 982,10 9 940,00 94 922,10

3.4 Držák teplotního snímače, žárově zinkovaný plech 2mm * 7 395,00 215,00 2 765,00 1 505,00 4 270,00

3.5 Plynový detektor Ex, 4-20mA
XGARD BRIGHT 

MPS * 4 35 249,00 1 410,00 140 996,00 5 640,00 146 636,00

3.6 Držák plynového detektoru, žárově zinkovaný plech 2mm * 4 395,00 215,00 1 580,00 860,00 2 440,00

3.7 Snímač polohy, PNP s 10m kabelem
KS97 C1-0-95 L5,

PNP s 10m kabelem * 6 2 105,90 1 125,00 12 635,40 6 750,00 19 385,40

3.8 Držák snímače polohy včetně protikusu, žárově zinkovaný plech 2mm * 6 395,00 215,00 2 370,00 1 290,00 3 660,00

3.9 Elektroda hlídaní hladiny, různé délky * 9 2 412,60 2 135,00 21 713,40 19 215,00 40 928,40

3.10 Držák elektrod hlídání hladin, nerez konstrukce * 3 395,00 215,00 1 185,00 645,00 1 830,00

3.11 Čidlo zaplavení 24V DC ELSI 8-24 * 1 11 554,00 775,00 11 554,00 775,00 12 329,00

3.12 Krabice rozbočná provozní telefon 6455-32 * ks 6 380,10 130,00 2 280,60 780,00 3 060,60

3.13 Krabice rozbočná , 5x můstek, černá 6455-27P/5 * ks 7 759,00 130,00 5 313,00 910,00 6 223,00

3.14 Rozvaděč RM2, kompletace a ukotvení včetně podstavce na místě * ks 1 6 550,00 6 550,00 6 550,00

3.15 Doplnění pospojení, nové přístroje, délka 1m, 6mm2,  D+M * ks 30 100,00 120,00 3 000,00 3 600,00 6 600,00

Kolektor kabely a trasy

3.15 Protipožární ucpávka 0,45 m2, oboustranná, EI60, Intumex CSP * ks 1 3 958,00 2 250,00 3 958,00 2 250,00 6 208,00

3.16 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-O 3x1,5 * m 670 15,90 28,00 10 653,00 18 760,00 29 413,00

3.17 Kabel s funkčnosti pří požáru JXFE-V 1x2x1 P-60R * m 360 64,60 42,00 23 256,00 15 120,00 38 376,00

3.18 Kabel s funkčnosti pří požáru JXFE-V 2x2x1 P-60R * m 1135 67,40 42,00 76 499,00 47 670,00 124 169,00

3.19 Kabel s funkčnosti pří požáru
JXFE-V 20x2x1 P-

60R * m 20 342,80 42,00 6 856,00 840,00 7 696,00

3.20 Kabel s funkčnosti pří požáru
CXKH-V-O 2x1,5 P-

60R * m 10 43,50 42,00 435,00 420,00 855,00

3.21 vodič ZŽ CYA 2,5 uzemnění * m 100 9,90 28,00 990,00 2 800,00 3 790,00

3.22 Elektroinsalační trubka pevná, vč uchycení D25 * m 150 62,30 70,00 9 345,00 10 500,00 19 845,00

3.23 Držáky OMEGA, včetně uchycení, žárovy pozink 5225 ZN_F * ks 100 47,00 42,00 4 700,00 4 200,00 8 900,00

3.25 Ukončení kabelů přišroubováním 2x1,5 až 4 mm2 * ks 14 65,00 0,00 910,00 910,00

3.26 Ukončení kabelů přišroubováním 3x1,5 až 4 mm2 * ks 11 65,00 0,00 715,00 715,00

3.27 Ukončení kabelů přišroubováním 4x1,5 až 4 mm2 * ks 11 65,00 0,00 715,00 715,00

3.28 Ukončení kabelů přišroubováním 20x1,5 až 4 mm2 * ks 2 495,00 0,00 990,00 990,00

3.29 Kabelové štítky * ks 150 20,00 20,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00

3.30 Barevné označovací štítky přístrojů a rozboč. krabic * ks 50 20,00 20,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

3.31 Stahovací kabelový pásek plastový (balík 100ks) * ks 30 1,32 15,00 39,60 450,00 489,60

3.32 Stahovací kabelový pásek nerez * ks 1500 22,30 15,00 33 450,00 22 500,00 55 950,00

3.33 Ostatní drobný podružný materiál % 5 9 718,25 9 718,25

3.34 Úklid prostor po montážích (zametání, průmysl. vysavač) * hod. 16 400,00 6 400,00 6 400,00

Montáž zařízení celkem 479 202,70 204 083,25 683 285,95

Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 1 069 702,00

4 Ostatní náklady:

4.1 Zohlednění etapizace montáže /z ceny montáže/ % 5,0 204 083,25 10 204,16

4.2
Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  
/z ceny montáže/

% 10 204 083,25 20 408,33

4.3 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 204 083,25 11 224,58

4.4 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 479 202,70 14 376,08

4.5 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 479 202,70 4 792,03

4.6 GZS  /z ceny montáže/ % 2 479 202,70 9 584,05

4.7 Výrobní dokumentace ( dispoziční a montážní schéma rozvaděče) hod 80 650,00 52 000,00

4.8 Zkoušky zařízení hod 80 650,00 52 000,00

4.9 Příprava ke komplexním zkouškám hod 80 650,00 52 000,00

4.10 Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) hod 40 650,00 26 000,00

4.11 Dokumentace skutečného provedení (3x paré, 1x CD) hod 60 810,00 48 600,00

Ostatní náklady celkem 301 189,23

CELKEM bez DPH 1 370 891,23

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a 
bezpečnostní  (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

V rámci výběru konkrétních typů, resp. výrobců kabelů je nutné ověřit jejich rozměrové hodnoty tak, aby byla zajištěna koordinace s průchodkami do jednotlivých přístrojů (čidel, teploměrů, krabic, atd.). 
Týká se zejména prvků v Ex provedení (teplotní čidla) s kabely JXFE-V 2x2x1mm2 P60R, variantně SSKFH-V180+P60R 2x2x1mm2.
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

Pokud není uvedeno jinak, je vždy v ceně uvažováno s materiálem pro montáž a zapojení potřebné k funkčnímu provozu.

Jakákoli změna oproti referenčnímu prvku musí být schváleno pověřeným pracovníkem Kolektoru Praha a.s.
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NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

jednotková 
cena v Kč

jednotková 
cena v Kč

cena celkem 
v Kč

cena celkem 
v Kč

dodávka
montáž, 
zapojení

dodávka
montáž, 
zapojení

1 Demontáž zařízení:

1.1 Demontáž kabelů do pruřezu žil 4 mm2 m 2800 22,00 61 600,00 61 600,00

1.2 Demontáž kabelů do průřezu žil 6-10 mm3 m 700 22,00 15 400,00 15 400,00

1.3 Demontáž technologie v kolektoru ( osv., houk., ovl., atd.) ks 150 180,00 27 000,00 27 000,00

1.4 Demontáž rozvaděčě včetně zajíštění beznapěť. stavu přívodů ks 1 3 020,00 3 020,00 3 020,00

1.5 Demontáž kabelové trasy strop, stěna v šachtách m 20 150,00 3 000,00 3 000,00

1.6 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 01 07 t 0,20 1 490,00 298,00 298,00

1.7 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 02 03 t 0,30 2 540,00 762,00 762,00

1.8 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu  17 04 05 t 0,35 1 490,00 521,50 521,50

1.9 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 04 11 t 0,90 2 540,00 2 286,00 2 286,00

1.10 Likvidace a odvoz demontovaného materiálu 17 09 04 t 0,20 2 540,00 508,00 508,00

Demontáž zařízení celkem: 114 395,50 114 395,50

2 Dodávky:

Rozvaděč RV2

2.1
Skříňový rozvaděč, s montážním panelem, jednokřídlé dveře se 
zámkem, Levé, vnitřní kryty, IP42/20

800x600x2000 * ks 1 19 908,00 1 750,00 19 908,00 1 750,00 21 658,00

2.2 Bočnice AC (pár), 2000 x 600, RAL 7035 ks 1 4 942,00 550,00 4 942,00 550,00 5 492,00

2.3 Podstavec - boční díl, 600 x 100, RAL 9005 ks 1 2 240,60 550,00 2 240,60 550,00 2 790,60

2.4 Podstavec- přední/zadní díl, 800 x 100, RAL 9005 ks 1 793,00 550,00 793,00 550,00 1 343,00

2.5 Kapsa na dokumentaci ks 1 120,00 120,00 120,00 120,00 240,00

2.6 Pojistkový odpínač 250 A ISA05226-A * ks 2 5 167,60 1 220,00 10 335,20 2 440,00 12 775,20

2.7 Nožová pojistka PNA1 50A gG PNA1 50 gG * ks 6 112,00 15,00 672,00 90,00 762,00

2.8 Příslušenství k pojistkovému odpínači * ks 2 3 050,00 280,00 6 100,00 560,00 6 660,00

2.9 Kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 T1+T2/BC-12,5-3-UAS * ks 1 5 217,70 140,00 5 217,70 140,00 5 357,70

2.10 Odpínač válcových pojistek 10x38 3P IS506103 * ks 2 315,40 150,00 630,80 300,00 930,80

2.11 Pojistka válcová 10x38 2A gG PVA10 2A gG * ks 3 29,30 15,00 87,90 45,00 132,90

poř.č. popis, typ, obj. číslo m.j. množství
cena celkem 

v Kč
pozn.Referenční výrobek

7 z 18



NOVÉ BUTOVICE 4.20 - VÚ 1, VÚ 2 VÝKAZ VÝMĚR

2.12 Pojistka válcová 10x38 25A gG PVA10 25A gG * ks 3 28,70 15,00 86,10 45,00 131,10

2.13 Jednofázový jistič 4A/B, 10kA BM018104 * ks 13 226,00 150,00 2 938,00 1 950,00 4 888,00

2.14 Jednofázový jistič 10A/B, 10kA BM018110 * ks 12 129,00 150,00 1 548,00 1 800,00 3 348,00

2.15 Jednofázový jistič 16A/B, 10kA BM018116 * ks 9 112,00 150,00 1 008,00 1 350,00 2 358,00

2.16 Jednofázový jistič 16A/C, 10kA BM017116 * ks 1 112,00 150,00 112,00 150,00 262,00

2.17 Třífazový jistič 16A/B, 10kA BM018316 * ks 2 645,90 150,00 1 291,80 300,00 1 591,80

2.18 Třífazový jistič 32A/B, 10kA BM018332 * ks 1 633,20 150,00 633,20 150,00 783,20

2.19 Třífazový jistič 40A/B, 10kA BM018340 * ks 1 1 107,60 150,00 1 107,60 150,00 1 257,60

2.20 Napěťová spoušť 230 V AC * ks 1 595,80 75,00 595,80 75,00 670,80

2.21 Pomocný kontakt 1x NO, 1x NC BM900001 * ks 17 455,00 150,00 7 735,00 2 550,00 10 285,00

2.22 Kontrolka Ø22, 230 V AC * ks 10 633,90 150,00 6 339,00 1 500,00 7 839,00

2.23 Tlačítko Ø22, 1xNO * ks 2 277,30 165,00 554,60 330,00 884,60

2.24 Tlačítko Ø22, 1xNC * ks 1 277,00 165,00 277,00 165,00 442,00

2.25 Přepínač VYP-ZAP  Ø22 * ks 4 355,80 165,00 1 423,20 660,00 2 083,20

2.26 Total stop Ø22, 1xNO * ks 1 751,00 125,00 751,00 125,00 876,00

2.27 Svítidla do rozvaděče , IP20, 11W, ČSN zás. IU008531 * ks 1 2 007,00 44,00 2 007,00 44,00 2 051,00

2.28 Zásuvka ČSN, 16A, 250V AC, na lištu DIN BZ325001-A * ks 1 281,00 250,00 281,00 250,00 531,00

2.29 Motorový spínač s ochranou motorů, 1,0-1,6A, 3-pólový BE501600 * ks 2 1 732,60 185,00 3 465,20 370,00 3 835,20

2.30 Motorový spínač s ochranou motorů, 1,6-2,5A, 3-pólový BE502500 * ks 1 1 815,90 185,00 1 815,90 185,00 2 000,90

2.31 Pomocný kontakt 1NO+1NC BE082882 * ks 3 455,00 150,00 1 365,00 450,00 1 815,00

2.32 Stykač 3pólový, 4kW, 9A, 1NO+1NC, 230VAC LZDC09B3 * ks 4 337,50 171,00 1 350,00 684,00 2 034,00

2.33 Stykač 3pólový, 5,5kW, 12A, 1NO+1NC, 230VAC LZDC12B3 * ks 3 383,90 171,00 1 151,70 513,00 1 664,70

2.34 Stykač 3pólový, 7,5kW, 18A, 1NO+1NC, 230VAC LZDC18B3 * ks 4 499,50 171,00 1 998,00 684,00 2 682,00

2.35 Stykač 3pólový, 15kW, 32A, 1NO+1NC, 230VAC LZDC32B3 * ks 1 682,20 171,00 682,20 171,00 853,20

2.36 Pomocné kontakty čelní, 2NO+2NC LZZCH022 * ks 8 145,00 75,00 1 160,00 600,00 1 760,00

2.37 Monitorovací relé MMR-X3-001-A230 * ks 1 1 799,80 79,00 1 799,80 79,00 1 878,80

2.38 Relé PT 4P/6A, 230VAC PT570730 * ks 5 155,00 100,00 775,00 500,00 1 275,00

2.39 Patice PT 4P/6A, pro YM modul YPT78704 * ks 5 140,00 350,00 700,00 1 750,00 2 450,00

2.40 PT-modul-LED 110/230VAC,červená YMLRW230 * ks 5 62,30 75,00 311,50 375,00 686,50

2.41 Signální bzučák, stalý tón, 230VAC AS-95-S-230V-AC-IP30 * ks 1 260,30 125,00 260,30 125,00 385,30

2.42 Elektroměr 1-fázový, 32A, 230V, cejchovaný MGMIZ132 * ks 1 1 683,20 450,00 1 683,20 450,00 2 133,20

2.43 Propojovací lišta jednopólová G-1L * m 5 582,30 280,00 2 911,50 1 400,00 4 311,50

2.44 Propojovací lišta trojpólová G-3L * m 5 623,20 280,00 3 116,00 1 400,00 4 516,00

2.45 Svorka s přislušenstvím RSA2,5 * ks 120 18,90 8,40 2 268,00 1 008,00 3 276,00
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2.46 Svorka s přislušenstvím RSA6 * ks 3 22,20 8,40 66,60 25,20 91,80

2.47 Svorka s přislušenstvím RSA10 * ks 6 31,50 9,40 189,00 56,40 245,40

2.48 DIN lišta TS35 * m 10 135,70 280,00 1 357,00 2 800,00 4 157,00

2.49 Označovací štítek přístrojů * ks 86 20,00 20,00 1 720,00 1 720,00 3 440,00

2.50 Kabelové průchodky + matice PG11 * ks 2 35,00 65,00 70,00 130,00 200,00

2.51 Kabelové průchodky + matice PG13,5 * ks 15 35,00 65,00 525,00 975,00 1 500,00

2.52 Kabelové průchodky + matice PG21 * ks 2 35,00 65,00 70,00 130,00 200,00

2.53 Kabelové průchodky + matice PG29 * ks 2 35,00 65,00 70,00 130,00 200,00

2.54 Kabelové průchodky + matice PG48 * ks 2 35,00 65,00 70,00 130,00 200,00

2.55 Vodič CYA1,5 * m 200 5,20 28,00 1 040,00 5 600,00 6 640,00

2.56 Vodič CYA2,5 * m 400 9,90 28,00 3 960,00 11 200,00 15 160,00

2.57 Vodič CYA4 * m 200 13,80 28,00 2 760,00 5 600,00 8 360,00

2.58 Vodič CYA6 * m 50 22,10 28,00 1 105,00 1 400,00 2 505,00

2.59 Vodič CYA10 * m 20 36,60 28,00 732,00 560,00 1 292,00

2.60 Ukončení vodičů do 2,5mm2 * ks 900 14,00 12 600,00 12 600,00

2.61 Ukončení vodičů do 6mm2 * ks 300 14,00 4 200,00 4 200,00

2.62 Ukončení vodičů do 16mm2 * ks 100 14,00 1 400,00 1 400,00

2.63 Ukončení vodičů do 120mm3 * ks 8 64,00 512,00 512,00

2.64 Ostatní drobný podružný materiál % 3 2 358,05 2 358,05

2.65 Zkoušky, měření, revize a průvodní dokumentace sada 1 6 490,00 6 490,00 6 490,00

Dodávky zařízení celkem 120 283,40 87 449,65 207 733,05

3 Montáž zařízení:

Kolektor a rozvodna - technologie

3.1 Nevýbušná jednofázová houkačka 230 V AC, 68 dB 4FA 601 05 * ks 10 8 485,40 710,00 84 854,00 7 100,00 91 954,00

3.2 Držák houkaček, žárově zinkovaný plech tl. 2mm * ks 10 395,00 215,00 3 950,00 2 150,00 6 100,00

3.3 Krabice rozbočná , 5x můstek, černá 6455-27P/5 * ks 10 759,00 130,00 7 590,00 1 300,00 8 890,00

3.4 Krabice rozbočná velká, 5x můstek KF 9255 * ks 5 759,00 185,00 3 795,00 925,00 4 720,00

3.5 Krabice rozbočná, prostředí Ex, svorky, vývodky * ks 3 5 115,20 2 120,00 15 345,60 6 360,00 21 705,60

3.6
Osvětlení LED, 20W, IP66, 3f průběžná montáž včetně uchytného 
nerezového pera a vývodek IP67

POINTER LED 2R 2950 
4K * ks 55 2 078,10 575,00 114 295,50 31 625,00 145 920,50

3.7 Držák osvětlení - nad jímky, žárově zinkovaný plech tl. 2mm * ks 3 855,00 285,00 2 565,00 855,00 3 420,00
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3.8 Montážní plošina pro práci nad 4m, včetně dopravy hod 60 164,00 9 840,00 9 840,00

3.9 Ovládací skříňka 2 x Ø22, 2x tlačítko ( NO, NC ) XAL-D02 * ks 8 1 140,60 620,00 9 124,80 4 960,00 14 084,80

3.10 Ovládací skříňka 3 x Ø22, 2x tlačítko ( NO, NC ), LED (230VAC) XAL-D03 * ks 8 1 671,60 790,00 13 372,80 6 320,00 19 692,80

3.11 Ovládací skříňka 4 x Ø22, 2x tlačítko ( NO, NC ), 2xLED (230VAC) XAL-D04 * ks 1 2 287,10 950,00 2 287,10 950,00 3 237,10

3.12 Držák ovl. skříněk, žárově zinkovaný plech tl. 2mm * ks 9 395,00 215,00 3 555,00 1 935,00 5 490,00

3.13 Zásuvka 1f, 230 V AC, nástěnná, IP65 VZGN 16 * ks 7 212,50 140,00 1 487,50 980,00 2 467,50

3.14 Zásuvka nástěnná 16A/5P/400V IP44 IZN 1653 * ks 3 212,50 140,00 637,50 420,00 1 057,50

3.15 Držák zásuvek, žárově zinkovaný plech tl. 2mm, 1f nebo 1f+3f * ks 5 395,00 215,00 1 975,00 1 075,00 3 050,00

3.16 Rozvaděč RV2, kompletace a ukotvení včetně podstavce na místě * ks 1 6 550,00 6 550,00 6 550,00

3.17 Set přístroje spínače č.1, šroubové svorky, nástěnný * ks 1 192,00 140,00 192,00 140,00 332,00

3.18 Set přístroje přepínače střídavého č.6, šroubové svorky, nástěnný * ks 2 192,00 140,00 384,00 280,00 664,00

3.19 Doplnění pospojení, nové přístroje, délka 1m, 6mm2,  D+M * ks 30 100,00 120,00 3 000,00 3 600,00 6 600,00

Kolektor kabely a trasy

3.20
Protipožární kouřotěsná ucpávka 0,45 m2, oboustranná, EI90, 
Intumex AS * ks 2 4 103,00 2 250,00 8 206,00 4 500,00 12 706,00

3.21 Protipožární ucpávka 0,45 m2, oboustranná, EI60, Intumex CSP * ks 4 3 958,00 2 250,00 15 832,00 9 000,00 24 832,00

3.22 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-J 3x1,5 * m 35 15,90 28,00 556,50 980,00 1 536,50

3.23 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-O 5x1,5 * m 505 26,40 28,00 13 332,00 14 140,00 27 472,00

3.24 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-O 7x1,5 * m 505 41,60 28,00 21 008,00 14 140,00 35 148,00

3.25 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-J 3x2,5 * m 244 26,30 28,00 6 417,20 6 832,00 13 249,20

3.26 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-J 5x2,5 * m 600 43,20 28,00 25 920,00 16 800,00 42 720,00

3.27 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-J 5x6 * m 190 103,40 32,00 19 646,00 6 080,00 25 726,00

3.28 Kabel Cu,PVC, pevné uložení CYKY-J 5x10 * m 150 166,00 32,00 24 900,00 4 800,00 29 700,00

3.29 Kabel s funkčnosti při  požáru, pohyblivé uložení
PRAFlaDur +T 5x1,5, P60-

R * m 10 69,70 28,00 697,00 280,00 977,00

3.30 Kabel s funkčnosti při  požáru, pevné uložení CXKH-V-J 3x1,5 P60-R * m 395 29,50 28,00 11 652,50 11 060,00 22 712,50

3.31 Kabel s funkčnosti při  požáru, pevné uložení CXKH-V-J 4x1,5 P60-R * m 325 39,10 28,00 12 707,50 9 100,00 21 807,50

3.32 Kabel s funkčnosti při  požáru, pevné uložení CXKH-V-J 12x1,5, P-60R * m 140 121,10 32,00 16 954,00 4 480,00 21 434,00

3.33 Vodic CYA 2,5 ZŽ * m 70 9,90 28,00 693,00 1 960,00 2 653,00

3.34 Vodic CYA 6 ZŽ * m 30 22,10 28,00 663,00 840,00 1 503,00

3.35 Elektroinsalační trubka pevná, 750N, vč. příslušenství a  uchycení D25 * m 180 62,30 70,00 11 214,00 12 600,00 23 814,00

3.36 Příchytky Omega vč. uchycení 5225 ZN_F * ks 450 47,00 42,00 21 150,00 18 900,00 40 050,00

3.37
Výroba kabelové trasy s.600 mm-2,5 m, pozink a nátěr dle Tech. 
standardů KP a.s. (340mikr.) * ks 8 322,60 250,00 2 580,80 2 000,00 4 580,80
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3.38
Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se 
zhotovením, šířky 600 včetně doplnění pospojení * m 20 200,00 4 000,00 4 000,00

3.39 Ukončení kabelů silových přišroubováním 3x1,5 až 4 mm2 * ks 48 65,00 3 120,00 3 120,00

3.40 Ukončení kabelů silových přišroubováním 4x1,5 až 4 mm2 * ks 6 65,00 390,00 390,00

3.41 Ukončení kabelů silových přišroubováním 5x1,5 až 4 mm2 * ks 40 65,00 2 600,00 2 600,00

3.42 Ukončení kabelů silových přišroubováním 7x1,5 až 4 mm2 * ks 26 65,00 1 690,00 1 690,00

3.43 Ukončení kabelů silových přišroubováním 12x1,5 až 4 mm2 * ks 6 380,00 2 280,00 2 280,00

3.44 Ukončení kabelů silových přišroubováním 5x6 mm2 * ks 2 165,00 330,00 330,00

3.45 Ukončení kabelů silových přišroubováním 5x10 mm2 * ks 4 165,00 660,00 660,00

3.46 Ukončení kabelů silových přišroubováním 3x120+70 mm2 * ks 2 365,00 730,00 730,00

3.47 Kabelové štítky * ks 180 20,00 20,00 3 600,00 3 600,00 7 200,00

3.48 Barevné označovací štítky přístrojů a rozboč. krabic * ks 85 20,00 20,00 1 700,00 1 700,00 3 400,00

3.49 Stahovací kabelový pásek plastový (balík 100ks) * ks 10 1,32 15,00 13,20 150,00 163,20

3.50 Stahovací kabelový pásek nerez * ks 1500 22,30 15,00 33 450,00 22 500,00 55 950,00

3.51 Montážní plošina pro práci nad 4m hod 60 164,00 9 840,00 9 840,00

3.52
Provizorní propojení pospojení kabelové trasy v místech sanací před 
demontáži (D+M)

m 25,00 140,00 185,00 3 500,00 4 625,00 8 125,00

3.53
Provizorní ukotvení (vyvěšení kabelů) z demontovaných tras v místě 
sanací (D+M)

m 25,00 140,00 185,00 3 500,00 4 625,00 8 125,00

Rozvodna

3.52
Malby z malířských směsí otěruvzdorné, za mokra, dvojnásobné, 
úprava povrchu penetrací, místnosti do 3,80 m - montáž * m2 40 224,00 8 960,00 0,00 8 960,00

3.53 Hloubková penetrace - specifikace
Primalex hloubková 

penetrace * l 5 122,00 0,00 610,00 610,00

3.54 Vodouředitelný malířský nátěr matný, bílý - specifikace Primalex plus * kg 15 590,00 0,00 8 850,00 8 850,00

3.55
Nátěr podlahy dvojnásobný vodouředitelným kopolymerovým lakem s 
penetrací - montáž

m2 7 563,00 3 941,00 0,00 3 941,00

3.56
Vodouředitelný jednosložkový nátěr, otěruvzdorný na podlahy, 
polomat, šedý - specifikace

Herbol 5l Mathacryl Siegel * l 5 450,00 0,00 2 250,00 2 250,00

3.57
Dielektrický / elektroizolační koberec 26,5kV, včetně certifikátu, 
š.1,0m, včetně úpravy rozměrů na místě * bm 7 1 462,30 310,00 10 440,82 2 213,40 12 654,22

3.58 Úklid prostor * m2 10 140,00 1 400,00 0,00 1 400,00

Montáž zařízení celkem 572 725,32 282 940,40 855 665,72
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Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem 1 177 794,27

4 Ostatní náklady:

4.1 Provizorní napojení kabelové televize * hod 8 400,00 3 200,00 3 200,00

4.2
Měření intenzity umělého osvětelení kolektoru, předprostoru rozvodny 
a rozvodny, ověření normových hodnot akreditovanou laboratoří 
včetně měřícího protokolu.

* ks 1 9 790,00 9 790,00 9 790,00

4.3
Měření hladiny intenzity výstražných signálů v kolektoru, ověření 
normových hodnot akreditovanou laboratoří včetně měřícího 
protokolu

* ks 1 9 790,00 9 790,00 9 790,00

4.4 Zohlednění etapizace montáže /z ceny montáže/ % 5,0 282 940,40 14 147,02

4.5
Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru  
/z ceny montáže/

% 10 282 940,40 28 294,04

4.6 Práce PPV  /z ceny montáže/ % 5,5 282 940,40 15 561,72

4.7 Doprava materiálu  /z ceny materiálu/ % 3 572 725,32 17 181,76

4.8 Přesun materiálu /z ceny materiálu/ % 1 572 725,32 5 727,25

4.9 GZS  /z ceny montáže/ % 2 282 940,40 5 658,81

4.10 Výrobní dokumentace spec. dle TZ hod 100 650,00 65 000,00 65 000,00

4.11 Zkoušky zařízení hod 80 650,00 52 000,00 52 000,00

4.12 Příprava ke komplexním zkouškám hod 80 650,00 52 000,00 52 000,00

4.13 Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) hod 40 650,00 26 000,00 26 000,00

4.14 Dokumentace skutečného provedení (3x paré, 1x CD) hod 60 810,00 48 600,00 48 600,00

Ostatní náklady celkem 352 950,60

CELKEM bez DPH 1 530 744,87

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a 
bezpečnostní  (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

Pokud není uvedeno jinak, je vždy v ceně uvažováno s materiálem pro montáž a zapojení potřebné k funkčnímu provozu.

Jakákoli změna oproti referenčnímu prvku musí být schváleno pověřeným pracovníkem Kolektoru Praha a.s.

V rámci výběru konkrétních typů, resp. výrobců kabelů je nutné ověřit jejich rozměrové hodnoty tak, aby byla zajištěna koordinace s průchodkami do jednotlivých přístrojů (čidel, teploměrů, krabic, atd.). Týká 
se zejména prvků v Ex provedení (teplotní čidla) s kabely JXFE-V 2x2x1mm2 P60R, variantně SSKFH-V180+P60R 2x2x1mm2.
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Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
Kolektory Praha, a.s. DIČ:
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DIČ:

Projektant: IČ:
Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 535,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 535,73 21,00% 17 962,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 498,23

Oprava technologického vybavení kolektoru

Kolektor Nové Butovice 4.20 (VÚ3, VÚ4)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 535,73

HSV - Práce a dodávky HSV 80 583,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 215,40

    997 - Přesun sutě 1 013,82

    998 - Přesun hmot 353,83

PSV - Práce a dodávky PSV 111,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 841,64

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 613,88

    VRN6 - Územní vlivy 806,94

    VRN7 - Provozní vlivy 2 420,82

Kolektor Nové Butovice 4.20 (VÚ3, VÚ4)

Oprava technologického vybavení kolektoru
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 535,73

D HSV Práce a dodávky HSV 80 583,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 215,40
75 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,400 349,00 139,60

VV 2% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,02 0,400

76 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 2,000 299,70 599,40
VV 2*(1,0) 2,000

77 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 
10 mm

m2 20,000 446,20 8 924,00

VV (20*1,0) 20,000

78 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 20,000 185,00 3 700,00

VV (20*1,0) 20,000

79 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových 
kartáči

m2 2,000 185,00 370,00

VV 10% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,1 2,000

80 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

m2 16,000 1 630,70 26 091,20

VV 80% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,8 16,000

Oprava technologického vybavení kolektoru

Kolektor Nové Butovice 4.20 (VÚ3, VÚ4)
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81 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

m2 4,000 4 199,30 16 797,20

VV 20% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,2 4,000

83 K 985312113
Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

m2 20,000 615,00 12 300,00

VV (20*1,0) 20,000

84 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 
mm

m2 0,400 615,00 246,00

VV 2% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,02 0,400

85 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 20,000 387,40 7 748,00

VV (20*1,0) 20,000

87 K 985422323
Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou 
cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm

m 2,000 1 150,00 2 300,00

VV 2*(1,0) 2,000

D 997 Přesun sutě 1 013,82

118 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,448 350,00 156,80

119 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,512 37,00 314,94

VV 195,945*19 'Přepočtené koeficientem množství

120 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,448 1 210,00 542,08

D 998 Přesun hmot 353,83

122 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 1,233 250,00 308,21

123 K 998253092
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun do 1000 m

t 1,233 37,00 45,62

D PSV Práce a dodávky PSV 111,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111,04

132 K 711411053
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné 
ploše krystalickou hydroizolací

m2 0,400 107,50 43,00

VV 2% sanovaných ploch
VV (20*1,0)*0,02 0,400

133 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby

kg 0,600 113,40 68,04
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Rozpočet
Oprava elektro vybavení kolektoru - 2. stavba TCH Barrandov (obj. 2/450, 2/460)

05/2020

VV 0,400*1,5 0,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 841,64

D VRN3 Zařízení staveniště 1 613,88
272 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 806,94 1 613,88

D VRN6 Územní vlivy 806,94
275 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 806,94 806,94

D VRN7 Provozní vlivy 2 420,82
276 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 806,94 2 420,82
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