

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO01b - Zpevněné plochy_NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Prostějov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:

CAD projekt plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%
snížená	#ODKAZ!		15,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO01b - Zpevněné plochy_NEUZNATELNÉ

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní práce

99 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO01b - Zpevněné plochy_NEUZNATELNÉ

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Zemní práce		
o	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	80,00
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	40,00
4	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	250,00
6	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	80,00
7	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	35,00
8	K	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	75,00
9	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	75,00
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	60,00
12	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při tloušťce vrstvy do 200mm	m2	50,00
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	100,00
14	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
15	K	132151031	Hloubení rýh při překopech strojně šířky přes 800 do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1-2	m3	800,00
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	75,00
17	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	160,00
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,00
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,00
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	150,00
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m	m3	200,00
23	M	58337303	<i>šterkopísek frakce 0/8</i>	t	400,00
24	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	17,00
25	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,00
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	150,00
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,00
31	K	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	300,00
32	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	500,00
33	K	573111112	Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,8 kg/m2	m2	20,00
34	K	573211106	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	14,00
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	240,00
36	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	280,00
37	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	300,00
39	M	592451100	<i>Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná, s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní</i>	m2	380,00
46	K	871353121	montáž potrubí z tvrdého PVC těsněného kroužkem v otevřeném výkopu DN200 mm	m	170,00
47	K	899541211	zřízení uliční vpustí typ UV 50 nízký	kus	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
48	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2 000,00
49	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1 000,00
50	M	28611186	trubka kanalizační PVC DN 200 SN10	m	950,00
52	M	28611590	zátka potrubí kanalizace plastová	kus	90,00
53	M	59223852	dno pro uliční vúst s kalovou prohlubní 450x300x50mm	kus	550,00
54	M	59223857	skruž ro uliční voust horní průběžná 450x295x50	kus	500,00
55	M	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokem pro rouru PVC 450x350x50	kus	830,00
56	M	59223864	vyrovnačcí prsteneč pro uliční vpust 130x390x60mm	kus	310,00
57	M	28661938	mříž litnová s rámem D 400kN	kus	5 700,00
58	M	55241000	koš kalový lehký	kus	550,00
61	K	919735112	řezání stávajícího živичného krytu do 100mm	m	75,00
62	K	919112233	Řezání dilatačních spar v živичném krytu pro vytvoření komůrky šířky 20mm hloubky 40mm	m	70,00
64	K	919121121	Utěsnění spar zálivkou za horka šířky 20mm hloubky 40mm	m	90,00
66	K	R položka	pružná asfaltová membrána dle TP 115 a technické zprávy na sanaci okolí širokých trhlin a míst s rozadem podkladu z asfaltových vrstev i po odfrézování	m2	300,00
71	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	300,00
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	250,00
73	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značkvy	m	235,00
76	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,00
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,00
78	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,00
79	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	70,00
80	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,00
83	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	300,00
84	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	600,00
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva a zeminy	t	250,00
94	M	59217008	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 8 x 20	kus	160,00
95	M	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
96	M	592174760	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 100/15/25 II šedý LV	kus	420,00
97	M	592174770	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 100/15/25 II šedý PV	kus	420,00
99	M	592185610	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus	88,00
100	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO02 - Mobiliář_NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Prostějov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:

CAD projekt plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%
DPH snížená	#ODKAZ!		15,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO02 - Mobiliář_NEUZNATELNÉ

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO02 - Mobiliář_NEUZNATELNÉ

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
18	M	592282M5	palisáda betonová přírodní dl. 2000mm x pr. 200mm	kus	929,18
17	K	339921134	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm	m	650,00
37	K	767X002	D+M branka kóje K1-K3 vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, dle PD	soubor	11 450,00
38	K	767X003	D+M branka kóje K4-K6 vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, dle PD	soubor	11 450,00
39	K	767X004	D+M branka kóje K7 vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, dle PD	soubor	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO03.2 - Přeložky a obnova veřejného osvětlení_NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Prostějov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:

CAD projekt plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%
DPH snížená	#ODKAZ!		15,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO03.2 - Přeložky a obnova veřejného osvětlení_NEUZNATELNÉ

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

01 - Trubková vedení, krabice, svorky

08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné

10 - Ukončení vodičů

20 - Svítidla a osvětlovací zařízení

22 - Vedení uzemňovací

D1 - Vedení uzemňovací - hromosvod

D2 - Ostatní:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO03.2 - Přeložky a obnova veřejného osvětlení_NEUZNATELNÉ

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

D		01	Trubková vedení, krabice, svorky		
1	K	10135	Montáž ohebná trubka průměr 63mm viz výkresy - situace	m	30,00
2	M	M1	Materiál - ohebná trubka průměr 63mm viz výkresy - situace	m	33,60
3	K	800101	Montáž CYKY-J 3x1,5 viz výkresy - situace	m	21,60
4	K	810114	Montáž CYKY-J 4x16 viz výkresy - situace	m	43,20
5	M	M2	Materiál - CYKY-J 3x1,5 viz výkresy - situace	m	21,60
6	M	Pol1	Materiál - CYKY-J 4x16 viz výkresy - situace	m	283,00
7	K	100101	Ukončení Cu do 16 mm ² viz výkresy - situace	ks	28,80
22	K	220021	Montáž - FeZn 30x4 mm (0,95kg/m) viz výkresy - situace	m	43,20
23	M	M11	Materiál - FeZn 30x4 mm (0,95kg/m) viz výkresy - situace	kg	98,40
24	K	H1	Montáž - výkop a zához drážky pro kabel VO vč. povrch. úprav 790m hodinová sazba	hod	318,00
25	M	M12	Materiál - výstražná folie š=220	m	10,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO04 - Sadové úpravy_NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Prostějov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Projektant:

CAD projekt plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%
DPH snížená	#ODKAZ!		15,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO04 - Sadové úpravy_NEUZNATELNÉ

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

11a - kácení zeleně

11b - travnatá plocha

11ba - zatravění bývalých zpevněných ploch (chodníky, dlažba)

11bb - travnaté pásy podél nově založených chodníků

11c - výsadba stromů

11X - Udržitelnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

NEUZ - NEUZNATELNÉ

Soupis:

SO04 - Sadové úpravy_NEUZNATELNÉ

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

1	K	112100001RAX	Kácení stromů a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	3 750,00
2	K	112100002RAX	Kácení keřů a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	125,00
3	K	112100003RAX	Krácení liniových keřů a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	m	65,00
x			Pěstební zásah vyvětvení do 3m	kus	1 135,00
20	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	450,00
21	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	600,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115

22	M	1.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
23	M	2.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
24	M	3.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
25	M	4.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
26	M	5.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
27	M	6.1	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m</i>	kus	4 750,00
28	M	7.1	<i>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m</i>	kus	5 980,00
29	M	8.1	<i>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m</i>	kus	5 980,00
30	M	9.1	<i>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m</i>	kus	5 980,00
31	M	10.1	<i>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m</i>	kus	5 980,00
32	M	11.1	<i>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m</i>	kus	5 980,00
33	M	12.1	<i>Acer rubrum 'Red Sunset' - javor, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15m</i>	kus	6 230,00
34	M	13.1	<i>Acer pseudoplatanus - javor klen, obvod kmínku: 12-14cm, výška:20m</i>	kus	3 990,00
35	M	14.1	<i>Acer pseudoplatanus - javor klen, obvod kmínku: 12-14cm, výška:20m</i>	kus	3 990,00
36	M	15.1	<i>Acer pseudoplatanus - javor klen, obvod kmínku: 12-14cm, výška:20m</i>	kus	3 990,00
37	M	16.1	<i>Acer pseudoplatanus - javor klen, obvod kmínku: 12-14cm, výška:20m</i>	kus	3 990,00
38	M	17.1	<i>Betula pendula - bříza, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15-20m</i>	kus	3 420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
39	M	18.1	<i>Betula pendula</i> - bříza, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15-20m	kus	3 420,00
40	M	19.1	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'/ <i>Malus</i> 'Royalty' - myrobalán, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m	kus	5 970,00
41	M	20.1	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'/ <i>Malus</i> 'Royalty' - myrobalán, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m	kus	5 970,00
42	M	21.1	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'/ <i>Malus</i> 'Royalty' - myrobalán, obvod kmínku: 14-16cm, výška:6m	kus	5 970,00
43	M	22.1	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6m	kus	5 980,00
44	M	23.1	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6m	kus	5 980,00
45	M	24.1	<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy' - třešeň, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6m	kus	5 980,00
46	M	25.1	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' - javor, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15m	kus	6 230,00
47	M	26.1	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' - javor, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15m	kus	6 230,00
48	M	27.1	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' - javor, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15m	kus	6 230,00
49	M	28.1	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' - javor, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15m	kus	6 230,00
50	M	29.1	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis' - jeřáb, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m	kus	5 530,00
51	M	30.1	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis' - jeřáb, obvod kmínku: 14-16cm, výška:12m	kus	5 530,00
52	M	31.1	<i>Aesculus x carnea</i> 'Briotii' - jírovec, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6-15m	kus	4 150,00
53	M	32.1	<i>Aesculus x carnea</i> 'Briotii' - jírovec, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6-15m	kus	4 150,00
54	M	33.1	<i>Acer pseudoplatanus</i> - javor klen, obvod kmínku: 12-14cm, výška:20m	kus	3 990,00
55	M	34.1	<i>Malus domestica</i> - jabloň, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6m	kus	4 630,00
56	M	35.1	<i>Malus domestica</i> - jabloň, obvod kmínku: 12-14cm, výška:6m	kus	4 630,00
57	M	36.1	<i>Betula pendula</i> - bříza, obvod kmínku: 12-14cm, výška:15-20m	kus	3 420,00
58	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	253,00
59	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	90,00
60	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	95,00
61	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,00
62	M	R.3	3 dřevěné příčky, vázací popruh (1 balení - délka 50m, šířka 2 cm (1 balení vychází cca pro 31stromů)) a juta na obalování kmene (1 balení- šířka 15cm, délka 25m (1 balení vychází cca pro 12 ks stromů)).	ks	131,00
63	M	R.4	NPK hnojivo pro okrasné dřeviny obsahující močovinoformaldehyd. Hnojivo bez chloridů. 1kg (4 ks/strom) (váha tablety cca 10g)	ks	108,00
64	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,00
65	M	R.5	Mulčovací kůra- drčená borka	m ³	720,00
66	K	185804X1	Zalítí vodou, včetně dovozu vody- 1 strom	kus	195,40

OBJEKT	Cena dle SOD	VCP
UZNATELNÉ	4 184 157,11 Kč	
Zpevněné plochy	2 260 762,72 Kč	
Hospodaření ze srážkovými vodami	1 923 394,39 Kč	

NEUZNATELNÉ	12 026 918,37 Kč	4 485 826,06 Kč
Zpevněné plochy	7 153 471,44 Kč	864 096,45 Kč
Mobiliář	1 468 414,59 Kč	465 908,90 Kč
Přeložka a obnova veřejného osvětlení	1 798 965,44 Kč	280 496,08 Kč

Sadové úpravy vč. udržitelnosti 5let	1 018 098,90 Kč	2 875 324,63 Kč
Sadové úpravy	703 818,90 Kč	1 646 322,63 Kč
Udržitelnost po dobu 5let	314 280,00 Kč	1 229 002,00 Kč

Náhradní výsadba vč. udržitelnosti 5let	277 968,00 Kč	
Náhradní výsadba	105 168,00 Kč	
Udržitelnost po dobu 5let	172 800,00 Kč	

Vedlejší a ostatní náklady	310 000,00 Kč	
-----------------------------------	----------------------	--

Cena celkem	16 211 075,48 Kč	4 485 826,06 Kč
--------------------	-------------------------	------------------------

MNP	Rozdíl	Cena po ZL
		4 184 157,11 Kč
		2 260 762,72 Kč
		1 923 394,39 Kč

585 137,28 Kč	3 639 159,88 Kč	15 666 078,25 Kč
86 022,86 Kč	778 073,59 Kč	7 931 545,03 Kč
465 908,90 Kč		1 468 414,59 Kč
33 205,52 Kč	247 290,56 Kč	2 046 256,00 Kč

	2 613 795,73 Kč	3 631 894,63 Kč
261 528,90 Kč	1 384 793,73 Kč	2 088 612,63 Kč
	1 229 002,00 Kč	1 543 282,00 Kč

		277 968,00 Kč
		105 168,00 Kč
		172 800,00 Kč

		310 000,00 Kč
--	--	---------------

846 666,18 Kč	3 639 159,88 Kč	19 850 235,36 Kč	Cena po ZL
		3 639 159,88 Kč	Rozdíl