

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001  
DI : CZ00066001  
naše zn.: 345/17/KSUS/MHP/VAL  
vyřizuje: Petr Valkoun  
tel.:  
fax.:  
e-mail: petr.valkoun@ksus.cz  
Požadavky: 24/05/SD

USK s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav

datum: 12. 5. 2017

## OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-1202/17

Objednáváme u Vás:

popis položky	MJ	Množství	cena v . DPH
Úklid po zimě (samostatně)	km (kilometr)	15,00	106 700,22
išť. -splachováním strojn	m2 (metr tverový)	35 000,00	46 585,00
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizm	t (tuna)	40,00	177 936,31
Vyspr.- asfalt.sm sí za horka	t (tuna)	10,00	43 687,05
Vyspr.- asfalt.sm sí za horka	t (tuna)	60,00	262 122,30
pronájem SDZ	ks (kus)	550,00	20 031,55
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	20,00	4 370,52
Kraj.nezp.se ez.s nalož.mater.	m2 (metr tverový)	3 000,00	86 031,00
53198 Skládkovné	t (tuna)	40,00	24 969,56
53198 Dopravné do 9 km	m3 (metr kubický)	28,00	6 081,46
Vpust silnice znečištění	ks (kus)	10,00	8 973,36
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	150,00	6 842,55
Sm.rovné sloupky-zřízení	ks (kus)	110,00	34 486,21

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka: 828 817,09**

Sou asn Vás upozor ujeme vzhledem k silní nímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomcek a ádného označení pracovišt p i provád ní objednaných prací.

Upozorn ní: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba St edo eského kraje není v hlavní innosti osobou povinnou k dani z p idané hodnoty a tato p íjatá pln ní nepoužívá pro svoji ekonomickou innost, nelze na nás uplat ovat p enesenou da ovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona . 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce b žné údržby dle rozpisu položek. V p ípad nep íznivých klimatických podmínek a jiných nep edvídaných situací, lze tyto práce nahradit i doplnit jinými pot ebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, p i jejím p ekro ení je nutné nás kontaktovat.

Da ový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH íslo **objednávky** a p esnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez t chto údaj Vám bude da ový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doru ení objednateli.

Petr Valkoun  
Referent

Datum:

P evzal:

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
17110	Úklid po zim (samosb r)	Bukovina,Muka ov,Vi cmanov,Borovice,Kor yta,Kn žmost	km (kilometr)	15,00	5 878,80 K	88 182,00 K	106 700,22 K	31. 5. 2017
20121	išt. -splachováním strojn	III/2791, 2775, celé úseky	m2 (metr tvere ný)	35 000,00	1,10 K	38 500,00 K	46 585,00 K	31. 5. 2017
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizm	III/27610, II/610,II/268, celé trasy	t (tuna)	40,00	3 676,37 K	147 054,80 K	177 936,31 K	31. 5. 2017
21712	Vyspr.- asphalt.sm sí za horka	III/27610 Studénka-Násedlnice	t (tuna)	10,00	3 610,50 K	36 105,00 K	43 687,05 K	31. 5. 2017
21712	Vyspr.- asphalt.sm sí za horka	II/610,II/268,II/279, celé trasy	t (tuna)	60,00	3 610,50 K	216 630,00 K	262 122,30 K	31. 5. 2017
20163	pronájem SDZ	dle seznamu	ks (kus)	550,00	30,10 K	16 555,00 K	20 031,55 K	31. 5. 2017
31360	Vyrovnání SDZ	dle seznamu závad	ks (kus)	20,00	180,60 K	3 612,00 K	4 370,52 K	31. 5. 2017
51321	Kraj.nezp.se ez.s nalož.mater.	II/279 P epe e - Dobšín	m2 (metr tvere ný)	3 000,00	23,70 K	71 100,00 K	86 031,00 K	31. 5. 2017
53161	53198 Skládkovné	III279 P epe a- Dobšín	t (tuna)	40,00	515,90 K	20 636,00 K	24 969,56 K	31. 5. 2017
53158	53198 Dopravné do 9 km	II/279 P epe e - Dobšín	m3 (metr kubický)	28,00	179,50 K	5 026,00 K	6 081,46 K	31. 5. 2017
58122	Vpust siln zne .- išt ní str	II/277 Hn vousice	ks (kus)	10,00	741,60 K	7 416,00 K	8 973,36 K	31. 5. 2017
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II/268 celá trasa	ks (kus)	150,00	37,70 K	5 655,00 K	6 842,55 K	31. 5. 2017
45310	Sm rové sloupky-z ízení	II/268 celá trasa	ks (kus)	110,00	259,10 K	28 501,00 K	34 486,21 K	31. 5. 2017