



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2429/23/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 26. 6. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1734/00066001/2023

Název: CMS MK-DIO havarijní stav propustku sil.č.III/32827-P Chotěšice, JÚ 10108

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 395,00	81 831,82
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 395,00	81 831,82
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 350,00	79 192,08
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 395,00	81 831,82
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 350,00	79 192,08
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	1 395,00	81 831,82

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 401 414,40

Celková částka s DPH: 485 711,44

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK-DIO havarijní stav propustku sil. č. III/32827-P Chotěšice, JÚ 10108

cena měsíčního pronájmu dle položkového rozpočtu

termín dodání od 1.7. 2023 - do 31.12. 2023

v případě zahájení stavebních prací bude dle potřeby upraveno

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

III 32827 Chotěšice DIO 7 - 12.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 - Chotěšice propust 3P (1.7. - 31.7. 2023	ks (kus)	1 □ 395,00	48,48 Kč	67 629,60 Kč	81 831,82 Kč	31. 7. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 Chotěšice - propust 3P (1.8. - 31.8. 2023)	ks (kus)	1 □ 395,00	48,48 Kč	67 629,60 Kč	81 831,82 Kč	31. 8. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 Chotěšice - propust 3P (1.9. - 30.9. 2023)	ks (kus)	1 □ 350,00	48,48 Kč	65 448,00 Kč	79 192,08 Kč	30. 9. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 Chotěšice - propust 3P (1.10. - 31.10. 2023)	ks (kus)	1 □ 395,00	48,48 Kč	67 629,60 Kč	81 831,82 Kč	31. 10. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 Chotěšice - propust 3P (1.11. - 30.11. 2023)	ks (kus)	1 □ 350,00	48,48 Kč	65 448,00 Kč	79 192,08 Kč	30. 11. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III / 328 27 Chotěšice - propust 3P (1.12. - 31.12. 2023)	ks (kus)	1 □ 395,00	48,48 Kč	67 629,60 Kč	81 831,82 Kč	31. 12. 2023