

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W3-2022** **Rekonstrukce VIP Sportovní haly O-Poruba**

Objekt: **01** **Architektonicko-stavební řešení**

Rozpočet: **2** **Stavební úpravy**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SPR Building s.r.o**

IČO: **27830586**

Rudná 2378/100

DIČ: **CZ27830586**

700 30

Ostrava - Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 294 441,70
PSV			2 305 334,41
MON			574 784,00
Vedlejší náklady			36 086,00
Ostatní náklady			36 086,00
Celkem			4 246 732,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 246 732,11 CZK
Základní DPH	21 %	891 813,74 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **5 138 545,85** CZK

v

Ostravě

dne

21. června 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 375,73	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 405,11	0,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			96 860,82	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 616,99	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			167 950,50	4,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			64 712,24	1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			116 823,78	2,8
64	Výplně otvorů	HSV			567 629,00	13,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 880,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			89 412,00	2,1
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			4 196,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 767,18	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 739,98	0,6
38-2	Interiér	PSV			502 793,00	11,8
713	Izolace tepelné	PSV			77 962,56	1,8
720	Zdravotechnická instalace	PSV			185 233,00	4,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 080,16	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 791,86	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 301 653,60	30,7

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			911,00	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			131 335,41	3,1
781	Obklady keramické	PSV			3 021,00	0,1
783	Nátěry	PSV			14 219,07	0,3
784	Malby	PSV			9 333,75	0,2
M21	Elektromontáže	MON			330 150,00	7,8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			244 634,00	5,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			55 072,37	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			36 086,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			36 086,00	0,8
Cena celkem					4 246 732,11	100,0