

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem školy
IČ: 60990406
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Malby-nátěry, Zátopek Martin
Adresa: 756 41 Lešná-Jasenice 17
Zastoupena: Martin Zátopek
IČO: 73129381
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen **zhotovitel**)

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou malířské a natěračské práce, včetně nezbytných činností dle rozpisu a spojovacích chodeb budovy Základní školy Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace.

Článek II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I této smlouvy na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků objednateli následovně:

Termín provedení	17. 7. 2023 – 07. 8. 2023
------------------	---------------------------

Místem předání díla je místo plnění.

Článek III. Cena díla

- 1) Celková cena díla sjednaného touto smlouvou činí **168 020,00 Kč** včetně DPH 21%. Takto sjednaná cena je cenou pevnou.
- 2) Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelům a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.

Článek IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dohodnuté v této smlouvě, a to po řádném dokončení, předání a převzetí příslušné části díla.
- 2) Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
- 3) Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění.

Článek V. Důvody ukončení smlouvy

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů

Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

VI. Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výslovně se sjednává, že jiná forma změny smlouvy je nepřipustná. Za dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis s jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že Základní škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace, je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- 6) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že ji rozumí a neuzavírají ji v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Přílohy:

- I. Specifikace předmětu díla včetně cenové nabídky

Ve Vsetíně, dne 26. 06. 2023

Za objednatele:



Ve Vsetíně, dne 26. 06. 2023

Za zhotovitele:



ROZPOČET

AKCE

Malířské a natěračské práce v budově ZŠ Vsetín, Luh 1544, p.o. .

PROVEDENÍ PRACÍ A CENA

pavilon "jidelna" :

1/ **Malby** - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex plus dvoubarevná

II. NP	chodba	93,00 m2
I. NP	chodba	93,00 m2
I. NP	šatna	25,00 m2
II. NP-P	schodiště II. NP-I.NP-P	121,00 m2

2/ **Nátěr linkrusty** - vyspravení, základní nátěr, email vodouředitelný

II. NP	chodba	47,00 m2
I. NP	chodba	47,00 m2
I. NP	šatna	26,00 m2
II. NP-P	schodiště II. NP-I.NP-P	54,00 m2

3/ **Oprava malby** - nezbytné oškrábání, odstranění plísní, tmelení, izolování, malba Primalex plus bílá

Přízemí	kuchyně	3,00 m2
---------	---------	---------

spojovací chodby :

1/ **Malby** - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex barevná

Přízemí	spojovací chodby	260,00 m2
---------	------------------	-----------

2/ **Nátěr linkrusty** - vyspravení, základní nátěr, email vodouředitelný

Přízemí	spojovací chodby	432,00 m2
---------	------------------	-----------

pavilon "2. stupně" :

1/ **Malby** - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex plus bílá

II.NP	toalety "CH"	67,00 m2
II.NP	toalety "D"	87,00 m2
Přízemí	toalety "CH"	67,00 m2
Přízemí	šatna	168,00 m2

2/ **Nátěr linkrusty** - vyspravení, základní nátěr, email vodouředitelný

Přízemí	šatna	46,00 m2
---------	-------	----------

pavilon "tělocvična" :

1/ **Zhotovení omyvatelného soklu** - vyspravení, základní nátěr, email vodouředitelný

Přízemí	šatna	20,00 m2
---------	-------	----------

pavilon "ředitelství" :

1/ **Malby** - nezbytné oškrábání, tmelení, izolování, 2x malba Primalex plus bílá

II.NP	toalety CH, D	58,00 m2
II.NP	toalety M, Ž	58,00 m2

Celkem bez DPH

168 020,00

DPH 0%

Není plátce DPH.

0,00

Celkem s DPH

168 020,00

Ve Vsetíně dne

5.6.2023

vypracoval Martin Zátopek

Jasenice 17, Lešná

ičo : 731 29 381