

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.244

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2524
Stavba: Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524

KSO:
Místo: Jičín

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			160 960,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	160 960,13	33 801,63
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			194 761,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2524

Stavba:

Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524

Místo:

Jičín

Datum:

22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 960,13	194 761,76
2022/3/1/2524	Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524	160 960,13	194 761,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 960,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 960,13	21,00%	33 801,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 761,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524

Místo:

Jičín

Datum:

22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 960,13

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jičín St1 výměna stavebních výplní 2022/3/1/2524

Místo: Jičín Datum: 22. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 160 960,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00			
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,050		

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
3	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
4	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		
6	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,240		

D		997	Přesun sutě				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,237		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,370		
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,224		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
10	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	2,000		
11	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	1,000		
12	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	5,800		
13	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,800		
14	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	3,750		
15	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	4,125		
16	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,185		
17	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,185		

D		767	Konstrukce zámečnické				
18	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	1,000		
19	M	55341339	dveře jednokřídlé Al plné s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,840		
P Poznámka k položce: ☐ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně							
20	K	767892201R	Montáž úhelníků pod parapety včetně materiálu	kus	8,000		

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
21	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	5,800		
22	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	5,800		

D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
---	--	-----	--------------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	63479019R	Bezpečnostní sklo Stratobel 44.6 - 16Chromatech	m2	5,800		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
24	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 335,769		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 335,769		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3747415

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 48a9db6b-01f6-4210-b615-3d5f1f83ad87

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2023 11:24:00



73d64063-766d-4e70-9999-3a15ff87a760