

| DD_R | | Okenní fólie protisluneční exteriérové | | | | | | | 8 498 | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|------------|-------|----------|-------|
| 1. | | | | | 0.071 0.072 0.073 | Dodávka a montáž exteriérové protisluneční fólie NXT35 | m2 | 6,358 | 1 336,56 | 8 498 |
| | | | | | spodní křídla | $(0,34*0,99)*6+(0,36*0,99)*6$ | | 4,158 | | |
| | | | | | vrchní křídla | $(0,83*0,56)*3+(0,34*0,395)*6$ | | 2,200 | | |
| Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | 652 | | | |
| 1. | | VN 01 | | | | Vnitrostaveništní přesun hmot | % | 85 | 4,50 | 382 |
| 7. | | VN 07 | | | | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby | % | 85 | 1,95 | 166 |
| 8. | | VN 08 | | | | Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi | % | 85 | 1,22 | 104 |

CELKEM 9 150