
Oprava TWY G - Etapa 3 dokumentace pro provádění stavby

cena bez DPH DPH cena s DPH

18 923 949 21% 22 897 978
1 341 479 21% 1 623 189

490 856 21% 593 936
1 296 516 21% 1 568 785
5 599 936 21% 6 775 922
1 726 257 21% 2 088 771

130 977 21% 158 482
155 540 21% 188 203
491 240 21% 594 401

65 732 21% 79 535
387 353 21% 468 697
367 125 21% 444 221

506 200 21% 612 502
Rezerva 1% 314 832 21% 380 946

31 797 990 38 475 568

Pozn.1: Všechny výměry (délky, plochy, kusy) byly zjištěny z podkladů 
předaných objednatelem (Letiště Praha, a.s.). Délkové a plošné výměry 
byly odměřeny v elektronické verzi dokumentace v programu AutoCAD, 
žádná výměra nebyla zjištěna mechanickým odměřením z tištěné verze 
dokumentace. Objemové výměry byly pak vypočteny ze zjištěných 
plošných výměr vynásobením. 
Pozn.2: jednotkové ceny u agregovaných položek byly určeny podle cen 
za stejné práce provedené v rámci obdobných, srovnatelných staveb na 
Letišti Praha. Agregované položky byly použity pouze u těch prací, které 
jsou specifické pouze pro letištní dráhy a pro které nebylo možné určit 
odpovídající položku v ceníku URS

Vedlejší náklady celkem

Celkem

Oprava TWY G - ETAPA 3 - Revize 1

IO 1 celkem

PS 1 celkem
PS 2 celkem
PS 3 celkem

IO 2 celkem
IO 3 celkem
IO 4 celkem
IO 5 celkem 

PS 4 celkem
PS 5 celkem
PS 6 celkem
PS 7 celkem
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 1 - Oprava vozovky

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka Kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Hmotnost/su ť 

jednotková
Hmotnost 

celkem
specifikace, výpočty

IO 1 Oprava vozovky 18 923 949

1 Zemní a bourací práce 3 328 300
1 IO1_1-1 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu a podkladu hloubky 60 mm m 92,00 55,00 5 060,00 zaříznutí okrajů bourání/frézování
2 IO1_1-2 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu a podkladu hloubky do 150 mm m 33,80 121,00 4 089,80 řezání pro drážky pro trubky v postranním pásu - typ vozovky 9

3 IO1_1-3 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu a podkladu hloubky 180 mm m 236,60 180,00 42 588,00
zaříznutí okrajů bourání asf. vrstev vozovky TWY na styku se sousedními vozovkami + řezání pro drážky pro trubky v 
postranním pásu - typ vozovky 6

4 IO1_1-4 113107244 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše přes 200 m2 a tl. 180 mm m2 8 285,00 60,00 497 100,00 0,396 3280,860 odstranění asf. vrstev vozovky pojezdové dráhy
5 IO1_1-5 113154235 Frézování živičného podkladu nebo krytu v pruhu přes 1m v ploše do 1000 m2 tl. 180 mm bez překážek v trase m2 843,40 67,00 56 507,80 0,020 16,868 frézování asf. vrstev na vozovce typu 3
6 IO1_1-6 113154324 Frézování živičného podkladu nebo krytu v pruhu přes 1m v ploše do 10000 m2 tl. 60 mm bez překážek v trase m2 3 419,10 64,00 218 822,40 0,154 526,541 frézování asf. krytu na postranních pásech
7 IO1_1-7 938909311 Čištění vozovek strojně povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 12 547,50 4,00 50 190,00 0,002 25,095
8 IO1_1-8 113107145 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše do 50 m2 a tl. 230 mm m2 6,27 455,00 2 852,85 0,582 3,649 vybourání asf. vrstev pro drážku pro uložení trubek ve vozovce postr pásu - typ vozovky 6
9 IO1_1-9 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše do 50 m2 a tl. 140 mm m2 2,37 253,00 598,60 0,316 0,748 vybourání asf. vrstev pro drážku pro uložení trubek ve vozovce postr pásu - typ vozovky 9
10 IO1_1-10 919735123 Řezání stávajícího betonového podkladu nebo krytu hloubky 110 mm m 579,60 640,00 370 944,00 vytvoření drážek pro trubky ∅  63 mm
11 IO1_1-11 919735123 Řezání stávajícího betonového podkladu nebo krytu hloubky 140 mm m 120,00 750,00 90 000,00 vytvoření drážek pro trubky ∅  90 mm
12 IO1_1-12 974042553 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 110 mm a šířky do 100 mm m 289,80 640,00 185 472,00 0,022 6,376 vytvoření drážek pro trubky ∅  63 mm
13 IO1_1-13 974042564 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 60,00 750,00 45 000,00 0,050 3,000 vytvoření drážek pro trubky ∅  90 mm
14 IO1_1-14 974042533 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 428,70 220,00 94 314,00 0,110 47,157 vyčištění stávajících rýh s trubkami 
15 IO1_1-15 721171803 Demontáž potrubí z trub plastových do D 75 m 428,70 160,00 68 592,00 0,002 0,857 odstranění stávajícíh trubek pro sekundární kabely
16 IO1_1-16 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  do 1 km (odvoz vybouraných vrstev) t 3 912,82 150,00 586 922,58
17 IO1_1-17 997221579 Příplatek za další 1 km (celkem na vzdálenost 10 km) t 35 215,35 15,00 528 230,32
18 IO1_1-18 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 3 855,43 120,00 462 651,26
19 IO1_1-19 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ostatního t 57,39 320,00 18 364,80

2 Zřízení konstrukcí 15 246 358
20 IO1_2-1 agreg. položka Fragmentace betonových desek m2 8 285,00 58,00 480 530,00 odměřeno ze situace
21 IO1_2-2 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce pojezdové dráhy m 670,70 250,00 167 675,00 0,001 0,845 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
22 IO1_2-3 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce postranního pásu m 90,25 250,00 22 562,50 0,001 0,114 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
23 IO1_2-4 agreg. položka Uložení trubky prům. 90 do drážky ve vozovce pojezdové dráhy m 60,00 321,00 19 260,00 0,003 0,180 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
24 IO1_2-5 agreg. položka Uložení trubky prům. 90 do drážky ve vozovce postranního pásu m 19,90 321,00 6 387,90 0,003 0,060 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
25 IO1_2-6 877231101 Montáž tvarovek na potrubí z PE spojek D 75 ks 12,00 99,00 1 188,00 0,001 0,018 provedení spoje na trubkách - napojení nových trubek na stávající
26 IO1_2-7 Trubky DN 75 pro spojky ks 12,00 176,00 2 112,00 dodávka trubek dl. 300 mm pro spoje
27 IO1_2-8 286131130 Trubky PE 63x5,8 mm m 794,03 118,00 93 695,45 dodávka trubek
28 IO1_2-9 286131150 Trubky PE 90x8,2 mm m 61,95 228,00 14 124,60 dodávka trubek

29 IO1_2-10 agreg. položka Přechod přes žlab ks 1,00 3 080,00 3 080,00
Provedení stavebních úprav pro přechod trubky ∅ 90 mm přes stávající mělký prefabrikovaný žlab podle detailu na 
výkresu včetně dodávky potřebného materiálu

30 IO1_2-11 636395211 Vyplnění spár dosavadních dlažeb z betonových desek cementovou maltou s vyčištěním spáry m2 6,00 650,00 3 900,00 0,010 sanace stávajících spár původního CB krytu po odfrézování
31 IO1_2-12 573211111 Postřik spojovací asfaltový 0,5 kg m2 13 337,80 16,00 213 404,80 spojovací postřik na vozovce pojezdové dráhy a na postranních pásech
32 IO1_2-13 565156121 Asfaltový beton podkladní ACP 22 S v pruhu šířky přes 3m, tl. 70 mm po zhutnění m2 9 918,70 402,00 3 987 317,40 modifikované pojivo - viz vzorový příčný řez
33 IO1_2-14 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg m2 9 918,70 33,00 327 317,10
34 IO1_2-15 919721202 Geokompozit m2 9 918,70 97,00 962 113,90 0,002 19,341
35 IO1_2-16 577166131 Asfaltový beton ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3m, tl. 70 mm po zhutnění m2 9 918,70 445,00 4 413 821,50
36 IO1_2-17 573211111 Postřik spojovací asfaltový 0,2-0,3 kg m2 9 918,70 12,00 119 024,40
37 IO1_2-18 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 v pruhu šířky přes 3m, tl. 40 mm po zhutnění m2 9 918,70 299,00 2 965 691,30
38 IO1_2-19 577155121 Asfaltový beton ACO 16+, v pruhu šířky přes 3m, tl. 60 mm po zhutnění m2 3 419,10 360,00 1 230 876,00 kryt postranních pásů
39 IO1_2-20 919112212 Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 561,20 39,00 21 886,80 utěsnění styčných spár na styku se sousedními vozovkami, se žlaby, okolo objektů ve vozovce a pod..
40 IO1_2-21 919122111 Utěsnění spár š. 10 mm, hloubky 20 mm zálivkou za tepla v asfaltovém m 561,20 41,00 23 009,20

41 IO1_2-22 agreg. položka Vývrt pro návěstidlo ks 68,00 1 300,00 88 400,00 0,023 1,564
provedení vývrtu ∅  250 mm v asfaltových vrstvách, úprava dna pro vlepení základny návěstidla podle detailu na 
výkresu, naložení materiálu na dopravní prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 16-18

42 IO1_2-23 agreg. položka Vývrt k trubce ks 68,00 990,00 67 320,00 0,001 0,068
provedení souosého vývrtu ∅  100 mm k trubce podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní prostředek, 
odvoz na skládku je součástí položky č. 16-18

43 IO1_2-24 agreg. položka Odvodňovací vývrt ks 10,00 308,00 3 080,00 provedení vývrtu ∅  30 mm v CB desce do podloží podle detailu na výkresu

44 IO1_2-25 agreg. položka Vývrt pro osazení postranních značek ks 20,00 429,00 8 580,00 0,002 0,034
provedení vývrtu ∅  75 mm  v asfaltových vrstvách podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní prostředek, 
odvoz na skládku je součástí položky č. 16-18

3 Další práce 349 290

45 IO1_3-1 IO 1-3-1 Oprava žlabu m2 5,00 4 823,00 24 115,00
 Lokální opravy betonového žlabu  s řezáním, vysekáním, očištěním, vyplněním sanačními cementovými  maltami v 
průměrné tl. 50 mm se zarovnáním povrchu, 

46 IO1_3-2 599142111 Úprava zálivky spár v cementobetonovém krytu m 24,00 82,00 1 968,00 oprava zálivek spár v betonových žlabech
47 IO1_3-3 938901131 Vyčištění dna šachet m3 0,30 1 950,00 585,00 vyklizení bahna ze dna šachty
48 IO1_3-4 938902122 Očištění stěn a dna šachet m2 120,00 35,00 4 200,00 očištění ploch betonovcýh konstrukcí tlakovou vodou
49 IO1_3-5 915611111 Vytýčení  a předznačení  vodorovného značení m 1 202,20 80,00 96 176,00
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 1 - Oprava vozovky

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka Kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Hmotnost/su ť 

jednotková
Hmotnost 

celkem
specifikace, výpočty

50 IO1_3-6 agreg. položka Dočasné značení pojezdové dráhy m 149,00 290,00 43 210,00 Provedení dočasného značení ze žlutých nalepovacích pásů šířky 150 mm, vč. následného  odstranění 

51 IO1_3-7 agreg. položka Dočasné značení neprovozuschopnosti m2 78,75 2 083,00 164 036,25
Provedení dočasných značek neprovozuschopnosti stání letadel (žluté kříže) z nalepovacích pásů, vč. následného 
odstranění

52 IO1_3-8 agreg. položka Zajištění řízeného přejezdu přes pojezdovou dráhu v provozu ks 1,00 15 000,00 15 000,00
Zajištění dvou proškolených osob, pronájem radiostanice a vysílače SQB a osazení dvou přenosných značek P6 "Stůj, 
dej přednost v jízdě"
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 2 - Rozšíření vozovky

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka Kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Hmotnost/su ť 

jednotková
Hmotnost 

celkem
specifikace, výpočty

IO 2 Rozšíření vozovky 1 341 479

1 Zemní a bourací práce 769 202

1 IO2_1-1 919735114 Řezání stávajícího živičného podkladu hloubky 180 mm m 47,00 143,00 6 721,00
řezání okraje bourání ve vozovce typu 9, řezání na vnějším okraji rozšíření po odfrézování 60 mm vrstvy krytu 
postranního pásu (platí i pro položky č.2 a 3)

2 IO2_1-2 919735124 Řezání stávajícího betonového podkladu hloubky 200 mm m 92,00 308,00 28 336,00 řezání okraje bourání ve vozovce typu 6
3 IO2_1-3 919735126 Řezání stávajícího betonového podkladu hloubky 280 mm m 28,60 431,00 12 326,60 řezání okraje bourání ve vozovce typu 8
4 IO2_1-4 113107231 Odstranění podkladu v ploše přes 200 m2 z betonu prostého tl. 120 mm m2 491,00 390,00 191 490,00 0,225 110,475 vybourání vrstvy ve vozovce typu 6
5 IO2_1-5 113107171 Odstranění podkladu v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. 140 mm m2 71,00 452,00 32 092,00 0,225 15,975 vybourání vrstvy ve vozovce typu 7
6 IO2_1-6 113107171 Odstranění podkladu v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. 150 mm m2 146,00 482,00 70 372,00 0,225 32,850 vybourání vrstvy ve vozovce typu 8
7 IO2_1-7 113107243 Odstranění krytu a podkladu v ploše přes 200 m2 živičného tl. 140 mm m2 491,00 38,00 18 658,00 0,316 155,156 vybourání vrstvy ve vozovce typu 6
8 IO2_1-8 113107184 Odstranění krytu a podkladu v ploše do 200 m2 živičného tl. 160 mm m2 71,00 42,00 2 982,00 0,360 25,560 vybourání vrstvy ve vozovce typu 7
9 IO2_1-9 113107184 Odstranění krytu a podkladu v ploše do 200 m2 živičného tl. 190 mm m2 146,00 49,00 7 154,00 0,427 62,342 vybourání vrstvy ve vozovce typu 8

10 IO2_1-10 113107245 Odstranění krytu a podkladu v ploše přes 200 m2 živičného tl. 230 mm m2 83,00 58,00 4 814,00 0,535 44,405 vybourání vrstvy ve vozovce typu 9
11 IO2_1-11 122302401 Odkopávky a prokopávky pro letiště v hornině tř. 4, do 1000 m3    

m3 320,19 260,00 83 249,40 zemní práce pro rozšíření vozovky
12 IO2_1-12 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním    m2 782,70 28,00 21 915,60
13 IO2_1-13 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  do 1 km (odvoz vybouraných vrstev) t 446,76 150,00 67 014,45
14 IO2_1-14 997221579 Příplatek za další 1 km (celkem na vzdálenost 10 km) t 4 020,87 15,00 60 313,01
15 IO2_1-15 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 287,46 120,00 34 495,56
16 IO2_1-16 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového t 159,30 210,00 33 453,00

17 IO2_1-17 162701103
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením z horniny tř. 1-4 na 
vzdálenost do 8 000 m (odvoz zeminy na skládku) m3 320,19 95,00 30 418,05

18 IO2_1-18 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 576,34 110,00 63 397,62

2 Zřízení konstrukcí 572 277
19 IO2_2-1 919721103 Geomříž pro stabilizaci podloží tkaná s pevností dle TZ m2 782,70 142,00 111 143,40
20 IO2_2-2 564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm m 782,70 193,00 151 061,10 štěrkodrť možno nahradit předrceným betonem 
21 IO2_2-3 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem tl. 250 mm m2 791,00 392,00 310 072,00
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 3 - Stavební připravenost pro nové MVM

dokumentace pro provádění stavby

Poř.
Položka Kód ÚRS

Popis
MJ

Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost/su ť 
jednotková

Hmotnost 
celkem

specifikace, výpočty

IO 3 Stavební p řipravenost pro nové MVM 490 856

1 Zemní a bourací práce 79 705
1 IO3_1-1 132201201 Hloubení rýh š. do 650 mm pro kabelovod  v hornině 3 (50%) m3 2,96 650,00 1 922,70
2 IO3_1-2 132301201 Hloubení rýh š. do 650 mm pro kabelovod  v hornině 4 (50%) m3 2,96 720,00 2 129,76
3 IO3_1-3 131201101 Hloubení nezapažených jam pro kabelové šachty  v hornině 3 (50%) m3 2,20 360,00 792,00
4 IO3_1-4 131301101 Hloubení nezapažených jam pro kabelové šachty  v hornině 4 (50%) m3 2,20 420,00 924,00
5 IO3_1-5 131301101 Hloubení nezapažených jam (pro vsakovací jímky) v hornině 4 m3 0,60 420,00 252,00
6 IO3_1-6 174101101 Zásyp sypaninou se zhutněním rýh m3 1,24 150,00 185,98
7 IO3_1-7 174101101 Zásyp sypaninou se zhutněním kolem objektů m3 3,40 140,00 476,00
8 IO3_1-8 121101101 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na mezideponii do 50 m m3 1,24 85,00 105,11
9 IO3_1-9 919735114 Řezání stávajícího živičného podkladu hloubky do 170 mm m 17,40 132,00 2 296,80 zaříznutí okrajů bourání pro kabelový podchod ve vozovce postranního pásu - typ 9

10 IO3_1-10 919735124 Řezání stávajícího betonového podkladu hloubky do 200 mm m 12,70 308,00 3 911,60 zaříznutí okrajů bourání pro kabelový podchod ve vozovce postranního pásu - typ 6

11 IO3_1-11 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu a podkladu hloubky do 300 mm m 69,00 462,00 31 878,00
zaříznutí okrajů bourání pro kabelový podchod ve vozovce - typ 3 a v CB desce vozovky pojezdové dráhy

12 IO3_1-12 113107033 Odstranění krytu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2 z betonu prostého o tl. vrstvy 305 mm m2 11,99 1 388,00 16 636,57 0,505 6,0529 vybourání CB desky pro provedení kabelového podchodu
13 IO3_1-13 113107032 Odstranění podkladu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2 z betonu prostého o tl. vrstvy 250 mm m2 5,93 885,00 5 246,28 0,410 2,4305 vybourání podkladu ve vozovce typu 3 a ve vozovce rozšíření pro podchod
14 IO3_1-14 113107031 Odstranění podkladu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2 z betonu prostého o tl. vrstvy 120 mm m2 3,37 520,00 1 750,06 0,201 0,6765 vybourání podkladu ve vozovce typu 6 pro podchod
15 IO3_1-15 113107042 Odstranění podkladu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2  živičného o tl. vrstvy 80 mm m2 3,37 151,00 508,19 0,181 0,6092 vybourání podkladu ve vozovce typu 6 pro podchod
16 IO3_1-16 113107042 Odstranění podkladu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2  živičného o tl. vrstvy 60 mm m2 2,99 151,00 451,49 0,100 0,2990 vybourání podkladu ve vozovce typu 3 pro podchod
17 IO3_1-17 11317044 Odstranění podkladu při překopech inženýrských sítí v ploše do 15 m2  živičného o tl. vrstvy 170 mm m2 4,61 354,00 1 632,29 0,370 1,7061 vybourání podkladu ve vozovce typu 9 pro podchod

18 IO3_1-18 162701103
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením z horniny tř. 1-4 na 
vzdálenost do 8 000 m (odvoz zeminy na skládku) m3 6,68 95,00

634,52
19 IO3_1-19 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 12,02 110,00 1 322,46
20 IO3_1-20 162401102 Vodorovné přemístění sypaniny (ornice) po suchu na deponii určenou stavebníkem (do 2 000 m) m3 0,16 55,00 8,80
21 IO3_1-21 181301101 Rozprostření  ornice v rovině, v ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 10,77 52,00 559,83
22 IO3_1-22 181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině   m2 10,77 39,00 419,87
23 IO3_1-23 005724100 Osivo směs travní parková kg 0,45 150,00 67,83
24 IO3_1-24 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  do 1 km (odvoz vybouraných vrstev) t 11,77 150,00 1 766,12
25 IO3_1-25 997221579 Příplatek za další 1 km (celkem na vzdálenost 10 km) t 105,97 15,00 1 589,50
26 IO3_1-26 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 2,61 120,00 313,71
27 IO3_1-27 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového na skládce t 9,16 210,00 1 923,57

2 Zřízení konstrukcí 411 079
28 IO3_2-1 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných zemin materiálem připraveným podél výkopu m3 1,34 200,00 268,63 obsypání trubek kabelovodu směsí zeminy a písku - dle detailu na výkresu
29 IO3_2-2 175111109 Příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 1,34 25,00 33,58
30 IO3_2-3 583313450 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 tříděná t 1,45 450,00 652,78 písek na promísení se zeminou pro obsyp trubek kabelovodu
31 IO3_2-4 871260310 Montáž potrubí z plastů plnostěnného DN 110 m 181,20 100,00 18 120,00 osazení trubek kabelovodu a podchodu
32 IO3_2-5 Dodávka potrubí plastového DN 110 m 190,26 106,00 20 167,56 0,0016 0,3044
33 IO3_2-6 899623161 Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25 m3 15,09 3 080,00 46 465,97 zabetonování trubek podchodu ve vozovce
34 IO3_2-7 agreg. položka Průchod podchodu přes hluboký monolitický žlab ks 1,00 12 500,00 12 500,00 provedení přechodu přes štěrbinový žlab podle detailu na výkresu

35 IO3_2-8 agreg. položka Křížení podchodu se štěrbinovým betonovýcm prefabrikovaným žlabem ks 1,00 26 000,00
26 000,00 provedení mimoúrovňového křížení kabelového podchodu s prefabrikovaným betonovým štěrbinovým žlabem

36 IO3_2-9 agreg. položka Vývrt pro návěstidlo ks 3,00 1 300,00
3 900,00

provedení vývrtu ∅  250 mm na hloubku 130 mm v asfaltových vrstvách, úprava dna pro vlepení základny 
návěstidla, naložení materiálu na dopravní prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 15-17

37 IO3_2-10 agreg. položka Vývrt k trubce ks 3,00 990,00
2 970,00

provedení souosého vývrtu ∅  100 mm k trubce podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 15-17

38 IO3_2-11 agreg. položka Transformátorová šachta ks 2,00 125 000,00 250 000,00 Výroba kompletní transformátorové šachty podle výkresů č. 7, 8, 9, 10
39 IO3_2-12 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty  ks 2,00 15 000,00 30 000,00 0,450 0,9000

3 Přesun hmot 72
40 IO3_3-1 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 1,20 60,00 72,26
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 4 - Oprava a rozšíření TWY L

dokumentace pro provádění stavby

Poř.
Položka Kód ÚRS

Popis
MJ

Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost/su ť 
jednotková

Hmotnost 
celkem

;

IO 4 Oprava a rozší ření TWY L 1 296 516

1 Zemní a bourací práce 315 108

1 IO4_1-1 919735112 Řezání stávajícího živičného podkladu hloubky 80 mm m 37,00 75,00 2 775,00
řezání okraje bourání ve vozovce postranního pásu, řezání na vnějším okraji rozšíření po odfrézování 60 mm 
vrstvy krytu postranního pásu 

2 IO4_1-2 919735126 Řezání stávajícího betonového podkladu hloubky 300 mm m 37,00 462,00 17 094,00 řezání okraje bourání ve vozovce postranního pásu, 
3 IO4_1-3 113107172 Odstranění podkladu v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm m2 146,40 750,00 109 800,00 0,500 73,200 vybourání stávajícíh vrstev pro rozšíření
4 IO4_1-4 113107243 Odstranění krytu a podkladu v ploše do 200 m2 živičného tl. 140 mm m2 146,40 38,00 5 563,20 0,289 42,310 vybourání stávajícíh vrstev pro rozšíření
5 IO4_1-5 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 60 mm m 50,30 54,00 2 716,20 zaříznutí okrajů frézování na styku se soudními vozovkami
6 IO4_1-6 122302401 Odkopávky a prokopávky pro letiště v hornině tř. 4, do 1000 m3    

m3 25,03 260,00 6 508,94 výkopy pro rozšíření vozovky
7 IO4_1-7 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním    m2 131,76 28,00 3 689,28
8 IO4_1-8 113154264 Frézování živičného krytu plochy do 500 m2   s překážkami v trase, v pruhu šířky přes 1m  tl. 60 mm m2 244,50 42,00 10 269,00 0,154 37,555 frézování krytu postranního pásu
9 IO4_1-9 113154224 Frézování živičného krytu plochy do 1000 m2 bez překážek v trase, v pruhu šířky přes 1m  tl. 60 mm m2 556,60 41,00 22 820,60 0,154 85,494 frézování krytu vozovky pojezdové dráhy

10 IO4_1-10 113155224 Frézování betonového krytu plochy do 1000 m2 bez překážek v trase v pruhu šířky přes 0,5 m, tl. 70 mm m2 556,60 97,00 53 990,20 0,179 99,631
11 IO4_1-11 938909311 Čištění vozovek strojně povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 801,10 4,00 3 204,40 0,002 1,602
12 IO4_1-12 974042533 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 35,45 237,00 8 401,65 0,110 3,900 vyčištění stávajících rýh s trubkami 
13 IO4_1-13 721171803 Demontáž potrubí z trub plastových do D 75 m 35,45 171,00 6 061,95 0,002 0,071 odstranění stávajícíh trubek pro sekundární kabely
14 IO4_1-14 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  do 1 km (odvoz vybouraných vrstev) t 1,39 150,00 208,38
15 IO4_1-15 997221579 Příplatek za další 1 km (celkem na vzdálenost 10 km) t 12,50 15,00 187,54
16 IO4_1-16 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 266,59 120,00 31 991,06
17 IO4_1-17 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ostatního t 77,17 320,00 24 694,53

18 IO4_1-18 162701103
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením z horniny tř. 1-4 na 
vzdálenost do 8 000 m (odvoz zeminy na skládku) m3 25,03 95,00 2 378,27

19 IO4_1-19 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 25,03 110,00 2 753,78

2 Zřízení konstrukcí 981 321
20 IO4_2-1 919721103 Geomříž pro stabilizaci podloží tkaná s pevností dle TZ m2 131,76 142,00 18 709,92 0,001
21 IO4_2-2 564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm m2 131,76 193,00 25 429,68 štěrkodrť možno nahradit předrceným betonem 
22 IO4_2-3 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem tl. 250 mm m2 146,40 392,00 57 388,80
23 IO4_2-4 agreg. položka Fragmentace betonových desek m2 703,00 58,00 40 774,00
24 IO4_2-5 636395211 Vyplnění spár dosavadních dlažeb z betonových desek cementovou maltou s vyčištěním spáry m2 2,50 650,00 1 625,00 0,010 sanace stávajících spár původního CB krytu po odfrézování
25 IO4_2-6 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce pojezdové dráhy m 32,50 237,00 7 702,50 0,001 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
26 IO4_2-7 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce postranního pásu m 6,50 237,00 1 540,50 0,001 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
27 IO4_2-8 877231101 Montáž tvarovek na potrubí z PE spojek D 75 ks 1,00 99,00 99,00 0,001 provedení spoje na trubkách - napojení nových trubek na stávající
28 IO4_2-9 Trubky DN 75 pro spojky ks 1,00 176,00 176,00 dodávka trubek dl. 300 mm pro spoje
29 IO4_2-10 286131130 Trubky PE 63x5,8 mm m 40,53 118,00 4 782,54 dodávka trubek
30 IO4_2-11 573211111 Postřik spojovací asfaltový 0,5 kg m2 947,50 16,50 15 633,75 spojovací postřik na vozovce pojezdové dráhy a na postranních pásech
31 IO4_2-12 577186141 Asfaltový beton ložní ACL 22 S z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, tl. 90 mm po zhutnění m2 703,00 572,00 402 116,00
32 IO4_2-13 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg m2 703,00 33,00 23 199,00
33 IO4_2-14 919721202 Geokompozit m2 703,00 97,00 68 191,00 0,002 1,371
34 IO4_2-15 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 v pruhu šířky přes 3m, tl. 40 mm po zhutnění m2 703,00 300,00 210 900,00
35 IO4_2-16 577155121 Asfaltový beton ACO 16+, v pruhu šířky přes 3m, tl. 60 mm po zhutnění m2 244,50 360,00 88 020,00 kryt postranních pásů
36 IO4_2-17 919112212 Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 79,60 39,00 3 104,40 utěsnění styčných spár na styku se sousedními vozovkami, se žlaby, okolo objektů ve vozovce a pod..
37 IO4_2-18 919122111 Utěsnění spár š. 10 mm, hloubky 20 mm zálivkou za tepla v asfaltovém m 79,60 42,00 3 343,20

38 IO4_2-19 agreg. položka Vývrt pro návěstidlo ks 3,00 1 300,00 3 900,00 0,023 0,069
provedení vývrtu ∅  250 mm v asfaltových vrstvách, úprava dna pro vlepení základny návěstidla podle detailu na 
výkresu, naložení materiálu na dopravní prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17

39 IO4_2-20 agreg. položka Vývrt k trubce ks 3,00 990,00 2 970,00 0,001 0,003
provedení souosého vývrtu ∅  100 mm k trubce podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17

40 IO4_2-21 agreg. položka Vývrt pro osazení postranních značek ks 4,00 429,00 1 716,00 0,002 0,007
provedení vývrtu ∅  75 mm  v asfaltových vrstvách podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17

3 Přesun hmot 87
40 IO4_3-1 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 1,45 60,00 86,98
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 4 - Oprava a rozšíření TWY L

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka Kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Hmotnost/su ť 

jednotková
Hmotnost celkem specifikace, výpočty

IO 5 Oprava a rozší ření TWY F 5 599 936

1 Zemní a bourací práce 1 635 529

1 IO5_1-1 919735114 Řezání stávajícího živičného podkladu hloubky 180 mm m 148,00 143,00 21 164,00
řezání okraje bourání ve vozovce typu 9, řezání na vnějším okraji rozšíření po odfrézování 60 mm vrstvy krytu 
postranního pásu (platí i pro položky č.2 a 3)

2 IO5_1-2 113107245 Odstranění krytu a podkladu v ploše přes 200 m2 živičného tl. 230 mm m2 335,00 58,00 19 430,00 0,535 179,23 vybourání vrstev v místě rozšíření vozovky
3 IO5_1-3 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 60 mm m 87,70 55,00 4 823,50 zaříznutí okrajů bourání/frézování
4 IO5_1-4 122302401 Odkopávky a prokopávky pro letiště v hornině tř. 4, do 1000 m3    

m3 1326,60 225,00 298 485,00
5 IO5_1-5 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním    m2 301,50 28,00 8 442,00
6 IO5_1-6 113107244 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše přes 200 m2 a tl. 180 mm m2 2 121,00 60,00 127 260,00 0,396 839,92 odstranění asf. vrstev vozovky pojezdové dráhy
7 IO5_1-7 113154324 Frézování živičného krytu plochy do 10000 m2 bez překážek v trase, v pruhu šířky přes 1m  tl. 60 mm m2 1035,60 64,00 66 278,40 0,154 159,07 frézování asf. krytu na postranních pásech
8 IO5_1-8 938909311 Čištění vozovek strojně povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 3156,60 4,00 12 626,40 0,002 6,31
9 IO5_1-9 919735123 Řezání stávajícího betonového podkladu nebo krytu hloubky 110 mm m 124,80 640,00 79 872,00 vytvoření drážek pro trubky ∅  63 mm

10 IO5_1-10 919735123 Řezání stávajícího betonového podkladu nebo krytu hloubky 140 mm m 35,80 750,00 26 850,00 vytvoření drážek pro trubky ∅  90 mm
11 IO5_1-11 974042553 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 110 mm a šířky do 100 mm m 62,40 640,00 39 936,00 0,022 1,37 vytvoření drážek pro trubky ∅  63 mm
12 IO5_1-12 974042564 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 17,90 750,00 13 425,00 0,050 0,90 vytvoření drážek pro trubky ∅  90 mm
13 IO5_1-13 974042533 Vysekání rýh v betonové monolitické dlažbě do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 93,10 220,00 20 482,00 0,110 10,24 vyčištění stávajících rýh s trubkami 
14 IO5_1-14 721171803 Demontáž potrubí z trub plastových do D 75 m 93,10 160,00 14 896,00 0,002 0,19 odstranění stávajícíh trubek pro sekundární kabely
15 IO5_1-15 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu a podkladu hloubky do 150 mm m 13,00 682,00 8 866,00 řezání pro drážky pro trubky v postranním pásu - typ vozovky 9
16 IO5_1-16 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše do 50 m2 a tl. 140 mm m2 0,91 253,00 230,23 0,316 0,29 vybourání asf. vrstev pro drážku pro uložení trubek ve vozovce postr pásu - typ vozovky 9
17 IO5_1-17 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  do 1 km (odvoz vybouraných vrstev) t 1197,99 150,00 179 699,01
18 IO5_1-18 997221579 Příplatek za další 1 km (celkem na vzdálenost 10 km) t 10781,94 15,00 161 729,11
19 IO5_1-19 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů t 1185,30 120,00 142 235,81
20 IO5_1-20 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového t 0,50 210,00 105,00

21 IO5_1-21 162701103
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku se složením z horniny tř. 1-4 na 
vzdálenost do 8 000 m (odvoz zeminy na skládku) m3 1326,60 95,00 126 027,00

22 IO5_1-22 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 2387,88 110,00 262 666,80

2 Zřízení konstrukcí 3 939 979
23 IO5_2-1 919721103 Geomříž pro stabilizaci podloží tkaná s pevností dle TZ m2 301,50 142,00 42 813,00 0,001 0,18
24 IO5_2-2 564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm m2 301,50 193,00 58 189,50
25 IO5_2-3 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem tl. 250 mm m2 335,00 392,00 131 320,00
26 IO5_2-4 agreg. položka Fragmentace betonových desek m2 2 121,00 58,00 123 018,00
27 IO5_2-5 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce pojezdové dráhy m 133,80 305,00 40 809,00 0,001 0,17 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
28 IO5_2-6 agreg. položka Uložení trubky prům. 63 do drážky ve vozovce postranního pásu m 32,20 305,00 9 821,00 0,001 0,04 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
29 IO5_2-7 agreg. položka Uložení trubky prům. 90 do drážky ve vozovce pojezdové dráhy m 17,90 321,00 5 745,90 0,003 0,05 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
30 IO5_2-8 agreg. položka Uložení trubky prům. 90 do drážky ve vozovce postranního pásu m 6,00 321,00 1 926,00 0,003 0,02 uložení trubek do drážek + výplň cem. maltou podle detailu na výkresu
31 IO5_2-9 877231101 Montáž tvarovek na potrubí z PE spojek D 75 ks 6,00 99,00 594,00 0,001 0,01 provedení spoje na trubkách - napojení nových trubek na stávající
32 IO5_2-10 Trubky DN 75 pro spojky ks 6,00 176,00 1 056,00 dodávka trubek dl. 300 mm pro spoje
33 IO5_2-11 286131130 Trubky PE 63x5,8 mm m 174,30 118,00 20 567,40 dodávka trubek
34 IO5_2-12 286131150 Trubky PE 90x8,2 mm m 25,10 228,00 5 721,66 dodávka trubek
35 IO5_2-13 agreg. položka Průchod podchodu přes hluboký monolitický žlab ks 1,00 3 080,00 3 080,00 provedení přechodu přes štěrbinový žlab podle detailu na výkresu
36 IO5_2-14 573211111 Postřik spojovací asfaltový 0,5 kg m2 3 491,60 16,00 55 865,60 spojovací postřik na vozovce pojezdové dráhy a na postranních pásech
37 IO5_2-15 565156121 Asfaltový beton podkladní ACP 22 S v pruhu šířky přes 3m, tl. 70 mm po zhutnění m2 2 456,00 402,00 987 312,00 modifikované pojivo - viz vzorový příčný řez
38 IO5_2-16 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg m2 2 456,00 33,00 81 048,00
39 IO5_2-17 919721202 Geokompozit m2 2 456,00 97,00 238 232,00 0,002 4,79
40 IO5_2-18 577156131 Asfaltový beton ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3m, tl. 60 mm po zhutnění m2 2 456,00 381,00 935 736,00
41 IO5_2-19 573211111 Postřik spojovací asfaltový 0,2-0,3 kg m2 2 456,00 12,00 29 472,00
42 IO5_2-20 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 v pruhu šířky přes 3m, tl. 40 mm po zhutnění m2 2 456,00 299,00 734 344,00
43 IO5_2-21 577155121 Asfaltový beton ACO 16+, v pruhu šířky přes 3m, tl. 60 mm po zhutnění m2 1 035,60 360,00 372 816,00 kryt postranních pásů

44 IO5_2-22 919112212 Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 154,90 39,00 6 041,10
utěsnění styčných spár na styku se sousedními vozovkami, se žlaby, okolo objektů ve vozovce a pod..

45 IO5_2-23 919122111 Utěsnění spár š. 10 mm, hloubky 20 mm zálivkou za tepla v asfaltovém m 154,90 42,00 6 505,80

46 IO5_2-24 agreg. položka Vývrt pro návěstidlo ks 20,00 1 300,00 26 000,00 0,023 0,46
provedení vývrtu ∅  250 mm v asfaltových vrstvách, úprava dna pro vlepení základny návěstidla podle detailu na 
výkresu, naložení materiálu na dopravní prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17

47 IO5_2-25 agreg. položka Vývrt k trubce ks 20,00 990,00 19 800,00 0,001 0,02
provedení souosého vývrtu ∅  100 mm k trubce podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17

48 IO5_2-26 agreg. položka Vývrt pro osazení postranních značek ks 5,00 429,00 2 145,00 0,002 0,01
provedení vývrtu ∅  75 mm  v asfaltových vrstvách podle detailu na výkresu, naložení materiálu na dopravní 
prostředek, odvoz na skládku je součástí položky č. 14-17
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Oprava TWY G - Etapa 3
IO 4 - Oprava a rozšíření TWY L

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka Kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Hmotnost/su ť 

jednotková
Hmotnost celkem specifikace, výpočty

3 Přesun hmot 316
49 IO5_3-1 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 5,26 60,00 315,58

4 Další práce 24 112
50 IO5_4-1 915611111 Vytýčení  a předznačení  vodorovného značení m 301,40 80,00 24 112,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 1 - SZZ

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 1 Světelné zabezpe čovací za řízení (SZZ) 1 726 257

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

Činnosti zajiš ťované složkou LP/ENE
Odpojení a zajištění regulátoru v TS vč. zpětného zprovoznění
Repase zapuštěného návěstidla (výměna hranolu, barevného filtru, těsnění, žárovky vč. závěrečného 
fotometrického měření na stolici systému MALMS)   

PS 1_1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž) 94 756
1 PS 1_1-1 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 3 264,00 792,00
2 PS 1_1-2 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "C" typ FTS-1-065-W-GN-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 5 264,00 1 320,00
3 PS 1_1-3 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 7 264,00 1 848,00
4 PS 1_1-4 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "E1" typ FTC-1-065-W-NG-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 4 264,00 1 056,00

5
PS 1_1-5

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 2 264,00 528,00

6
PS 1_1-6

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 1 264,00 264,00

7
PS 1_1-7

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "C" typ FTS-1-065-W-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 5 264,00 1 320,00

8
PS 1_1-8

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 1 264,00 264,00

9
PS 1_1-9

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 4 264,00 1 056,00

10
PS 1_1-10

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "E1" typ FTC-1-065-W-NG-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. 
v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 4 264,00 1 056,00

11
PS 1_1-11 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 vč. odvozu na a z dílny LP/ENE - repase (D+M) ks 2 533,50 1 067,00

12
PS 1_1-12

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "C1" typ FTS-1-065-W-YN-0 vč. odvozu na a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 5 533,50 2 667,50

13
PS 1_1-13

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "C2" typ FTS-1-045-N-YN-0 vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (bez 
repase) (D+M) ks 5 533,50 2 667,50

14
PS 1_1-14

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 15 533,50 8 002,50

15
PS 1_1-15

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (bez 
repase) (D+M) ks 3 533,50 1 600,50
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 1 - SZZ

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 1 Světelné zabezpe čovací za řízení (SZZ) 1 726 257

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

16
PS 1_1-16

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 24 533,50 12 804,00

17 PS 1_1-17 3-nohý prosvětlený znak vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 1 1 628,00 1 628,00
18 PS 1_1-18 Izolační trafo 65W vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 1 170,50 170,50
19 PS 1_1-19 Postranní značka TWY vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 23 209,00 4 807,00
20 PS 1_1-20 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks 2 104,50 209,00
21 PS 1_1-21 Sekundární kabel EUPEN typ SRN 2x4mm2 z trubky vč. odvozu a ekologické likvidace (D) m 2483 15,40 38 238,20
23 PS 1_1-22 Zaslepovací kryt na a ze základny 8" ADB vč. odvozu ze a do skladu LP/ENE (M+D) ks 10 418,00 4 180,00
23 PS 1_1-23 Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru (M+D) ks 69 104,50 7 210,50

PS 1_2 Dodávky za řízení ADB v č. montáže 559 361
24 PS 1_2-1 Základna 8", ∅ 214mm, hl. 115mm s otvorem ∅ 100mm pro spodní přívod ks 64 5 192,00 332 288,00
25 PS 1_2-2 Labyrintové těsnění mezi základnou 8" a optickou jednotkou  (4072.24.781) ks 80 148,50 11 880,00
26 PS 1_2-3 Zapuštěné návěstidlo v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 ks 2 16 115,00 32 230,00
27 PS 1_2-4 Izolační trafo typ RST-065-6-6-5-0 ks 2 2 596,00 5 192,00

jen dodávka do dílny LP/ENE: 0,00
28 PS 1_2-5 Halogenová žárovka 45W - 6,6A - 1000hod, (č.v. 2990.48.360) ks 2 440,00 880,00
29 PS 1_2-6 Halogenová žárovka 65W - 6,6A - 1000hod, (č.v. 2990.48.370) ks 44 440,00 19 360,00
30 PS 1_2-7 Navlékací těsnění hranolu „B2“ (č.v. 4071.50.430) ks 50 33,00 1 650,00
31 PS 1_2-8 Ploché těsnění hranolu „B4“ (č.v. 4071.50.440) ks 50 71,50 3 575,00
32 PS 1_2-9 Těsnící O-kroužek „B8“ (č.v. 7080.90.335) ks 50 27,50 1 375,00
33 PS 1_2-10 Zelený filtr "C2" (č.v. 1428.32.010) ks 80 539,00 43 120,00
34 PS 1_2-11 Žlutý filtr "C2" (č.v. 1428.20.220) ks 5 649,00 3 245,00
35 PS 1_2-12 Svorkovnice bez zkratovacího prvku (č.v. 1411.21.010) ks 10 187,00 1 870,00
36 PS 1_2-13 Přívodní flexo, FAA L-823 2-pólová vidlice, 30cm kabely 1,9mm2 STY6 (č.v. 1458.03.670) ks 5 297,00 1 485,00
37 PS 1_2-14 Šroub M5x10 DIN 965-T-A2-LOCK 2045 ("F4" č.v. 7100.10.190) ks 190 9,90 1 881,00

38
PS 1_2-15

Sada 2ks šroubů a 2ks pérových podložek pro uchycení návěstidla 8" k základně (1411.20.520) - 2x St. Steel Srew 
M10x25 + 2x St. Steel lock washer M10 ks 46 55,00 2 530,00

39
PS 1_2-16 Vazelína na O-kroužek DOW CORNING HIGH VACUUM GREASE LOT: 0008331859 - 1 kg (balení po 50g) ks 20 990,00 19 800,00

40 PS 1_2-17 Vazelína MOLYKOTE HP-870 GREASE - 1kg (balení po 100g) ks 10 7 700,00 77 000,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 1 - SZZ

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 1 Světelné zabezpe čovací za řízení (SZZ) 1 726 257

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

PS 1_3 Dodávky za řízení EFLA v č. montáže 123 684
41 PS 1_3-1 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 66 935,00 61 710,00
42 PS 1_3-2 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 66 935,00 61 710,00
43 PS 1_3-3 Fixační kroužek PMR 755 ks 3 88,00 264,00

PS 1_4 Dodávky za řízení EUPEN vč. montáže 322 823
44 PS 1_4-1 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2, 0,6kV do trubky m 2795 115,50 322 822,50

PS 1_5 Dodávky TRANSCON v č. montáže 10 406
45 PS 1_5-1 Fixační trubka Linlaner typ GFP Mk2 z PVC, dl. 125mm pro osazení postranní značky TWY ks 22 473,00 10 406,00

PS 1_6 Dodávky ostatní v č. montáže 538 084
46 PS 1_6-1 Dvousložkový tmel CGS-Durit-Gieβbeton UW                   kg 600 715,00 429 000,00
47 PS 1_6-2 Rychletuhnoucí betonová směs KNAUF - R30 kg 25 209,00 5 225,00
48 PS 1_6-3 Těsnící "O" kroužek ∅ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy ks 64 214,50 13 728,00
49 PS 1_6-4 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 71 104,50 7 419,50
50 PS 1_6-5 Popisný štítek na dno základny ks 71 104,50 7 419,50
51 PS 1_6-6 Popisný štítek na kabel resp. izol. trafo ks 145 38,50 5 582,50
52 PS 1_6-7 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. ks 4 346,50 1 386,00
53 PS 1_6-8 Čištění kabelové šachty vč. drenážního otvoru a utěsnění volných spar a otvorů montážní pěnou ks 24 115,50 2 772,00
54 PS 1_6-9 Podružný materiál (5% z Σ pol. PS 1_2 až PS 1_6) 65 551,75

PS 1_7 Výchozí a záv ěrečné zkoušky 77 143
55 PS 1_7-1 Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky ks 6 2 750,00 16 500,00
56 PS 1_7-2 Provozní zkoušky dle odst. Technické zprávy ks 6 2 255,00 13 530,00
57 PS 1_7-3 Výchozí revize, revize, revizní zprávy ks 6 1 210,00 7 260,00
58 PS 1_7-4 Dokumentace pro Komplexní zkoušky upraveného SZZ ks 1 10 285,00 10 285,00
59 PS 1_7-5 Komplexní zkoušky upraveného SZZ ks 3 9 856,00 29 568,00
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Oprava TWY G - Etapa 3
PS 2 - Ovládání a monitoring

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 2 Ovládání a monitorig 130 977

PS 2_1 Demontáže a montáže 83 765
1 PS 2_1-1 SW úprava reliéfu na obrazovce SZZ systému AMS.3 ks 1 80 575,00 80 575,00
2 PS 2_1-2 Dílčí úprava uživatelské dokumentace systému AMS.3 ks 1 3 190,00 3 190,00

PS 2_2 Závěrečné zkoušky 47 212
3 PS 2_2-1 Dokumentace pro Komplexní zkoušky upraveného systému AMS.3 ks 1 8 030,00 8 030,00
4 PS 2_2-2 Komplexní vyzkoušení upraveného systému AMS.3 ks 1 39 182,00 39 182,00

Poznámka: Výkaz vžm ěr je sestaven za použití zkrácených názv ů položek uvedených v odst. 6 Technické 
zprávy.

HELIKA, a.s. 12



Oprava TWY G - Etapa 3
PS 3 - Provozní opatření

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 3 Provozní opat ření 155 540

PS 3_1 Demontáže a montáže 145 525
1 PS 3_1-1 Odstavení a zajištění regulátoru CCR vč. zpětného zprovoznění ks 12 1 226,50 14 718,00
2 PS 3_1-2 Montáž a demontáž mobilního návěstidla PN s izolačním trafem ks 81 396,00 32 076,00
3 PS 3_1-3 Montáž a demontáž mobilního návěstidla PN s bateriovým napájením ks 26 396,00 10 296,00
4 PS 3_1-4 Montáž a demontáž primárního kabelu na a z povrchu m 1760 36,30 63 888,00
5 PS 3_1-5 Montáž a demontáž NN kabelu na a z povrchu m 105 36,30 3 811,50
6 PS 3_1-6 Montáž a demontáž napájecího boxu s akumulátorem ks 4 533,50 2 134,00

7 PS 3_1-7 Rozpojení a zapojení primárního konektoru v šachtě ks 36 104,50 3 762,00
8 PS 3_1-8 Zaslepení průzoru zapuštěného návěstidla ks 142 104,50 14 839,00

PS 3_2 Dodávky ostatní v č. montáže 10 016
9 PS 3_2-1 Páska 3M-SCOTCH SUPER 33+ ks 7 346,50 2 425,50

10 PS 3_2-2 Šroub 10x80 vč. podložky a hmoždinky ks 138 55,00 7 590,00

Poznámka: Výkaz vým ěr je sestaven za použití zkrácených názv ů položek uvedených v odst. 8 Technické 
zprávy.
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 4 - SZZ pro MVM na TWY G

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 4 SZZ pro MVM na TWY G 491 240

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

PS 4_1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž) 264
1 PS 4_1-1 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks 1 104,50 104,50
2 PS 4_1-2 Izolační trafa 45W vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 1 159,50 159,50

PS 4_2 Dodávky za řízení ADB v č. montáže 402 793
3 PS 4_2-1 Základna 8", ∅ 214mm, hl. 115mm s otvorem ∅ 100mm pro spodní přívod ks 5 5 192,00 25 960,00
4 PS 4_2-2 Labyrintové těsnění mezi základnou 8" a optickou jednotkou  (4072.24.781) ks 5 148,50 742,50
5 PS 4_2-3 Zapuštěné návěstidlo v povedení "D2" typ FTS-2-065-W-YY-0 ks 5 16 016,00 80 080,00
6 PS 4_2-4 Izolační trafo typ RST-065-6-6-5-0 ks 6 2 596,00 15 576,00
7 PS 4_2-5 Zaslepovací kryt na základnu 8" (č.v. 1411.19.950) ks 5 2 530,00 12 650,00

pouze dodávka:
8 PS 4_2-6 Zapuštěné návěstidlo v povedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 ks 2 15 752,00 31 504,00
9 PS 4_2-7 Zapuštěné návěstidlo v povedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 ks 7 15 752,00 110 264,00

10 PS 4_2-8 Zapuštěné návěstidlo v povedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 ks 8 15 752,00 126 016,00

PS 4_3 Dodávky za řízení EFLA v č. montáže 14 960
11 PS 4_3-1 Pár primárních konektorů typ KD 510.6 ks 6 935,00 5 610,00
12 PS 4_3-2 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 5 935,00 4 675,00
13 PS 4_3-3 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 5 935,00 4 675,00

PS 4_4 Dodávky za řízení EUPEN vč. montáže 24 888
14 PS 4_4-1 Primární kabel typ SRN-B-AWG8 (6mm2); 5kV do kabelovodu m 50 152,90 7 645,00
15 PS 4_4-2 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2, 0,6kV do trubky m 165 104,50 17 242,50

PS 4_5 Dodávky ostatní v č. montáže 48 336
16 PS 4_5-1 Dvousložkový tmel CGS-Durit-Gieβbeton UW                   kg 48 715,00 34 320,00
17 PS 4_5-2 Těsnící "O" kroužek ∅ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy ks 5 214,50 1 072,50
18 PS 4_5-3 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 5 104,50 522,50
19 PS 4_5-4 Popisný štítek na dno základny ks 5 104,50 522,50
20 PS 4_5-5 Popisný štítek na kabel resp. izol. trafo ks 24 38,50 924,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 4 - SZZ pro MVM na TWY G

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 4 SZZ pro MVM na TWY G 491 240

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

21 PS 4_5-6 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. ks 1 346,50 346,50
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 5 - SZZ na TWY L

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 5 SZZ na TWY L 65 732

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

Činnosti zajiš ťované složkou LP/ENE
Repase zapuštěného návěstidla (výměna hranolu, barevného filtru, těsnění, žárovky vč. závěrečného 
fotometrického měření na stolici systému MALMS)   

PS 5_1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž) 4 472

1
PS 5_1-1

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 1 533,50 533,50

2
PS 5_1-2

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (bez 
repase) (D+M) ks 2 533,50 1 067,00

3 PS 5_1-3 Postranní značka TWY vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 2 209,00 418,00
4 PS 5_1-4 Sekundární kabel EUPEN typ SRN 2x4mm2 z trubky vč. odvozu a ekologické likvidace (D) m 105 15,40 1 617,00
5 PS 5_1-5 Zaslepovací kryt na a ze základny 8" ADB vč. odvozu ze a do skladu LP/ENE (M+D) ks 1 418,00 418,00
6 PS 5_1-6 Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru (M+D) ks 4 104,50 418,00

PS 5_2 Dodávky za řízení ADB v č. montáže 18 429
7 PS 5_2-1 Základna 8", ∅ 214mm, hl. 115mm s otvorem ∅ 100mm pro spodní přívod ks 3 5 192,00 15 576,00
8 PS 5_2-2 Labyrintové těsnění mezi základnou 8" a optickou jednotkou  (4072.24.781) ks 4 148,50 594,00

jen dodávka do dílny LP/ENE: 0,00
9 PS 5_2-3 Halogenová žárovka 65W - 6,6A - 1000hod, (č.v. 2990.48.370) ks 1 440,00 440,00

10 PS 5_2-4 Navlékací těsnění hranolu „B2“ (č.v. 4071.50.430) ks 1 36,30 36,30
11 PS 5_2-5 Ploché těsnění hranolu „B4“ (č.v. 4071.50.440) ks 1 71,50 71,50
12 PS 5_2-6 Těsnící O-kroužek „B8“ (č.v. 7080.90.335) ks 1 38,50 38,50
13 PS 5_2-7 Zelený filtr "C2" (č.v. 1428.32.010) ks 2 544,50 1 089,00
14 PS 5_2-8 Svorkovnice bez zkratovacího prvku (č.v. 1411.21.010) ks 1 192,50 192,50
15 PS 5_2-9 Přívodní flexo, FAA L-823 2-pólová vidlice, 30cm kabely 1,9mm2 STY6 (č.v. 1458.03.670) ks 1 297,00 297,00
16 PS 5_2-10 Šroub M5x10 DIN 965-T-A2-LOCK 2045 ("F4" č.v. 7100.10.190) ks 4 9,90 39,60

17
PS 5_2-11

Sada 2ks šroubů a 2ks pérových podložek pro uchycení návěstidla 8" k základně (1411.20.520) - 2x St. Steel Srew 
M10x25 + 2x St. Steel lock washer M10 ks 1 55,00 55,00

PS 5_3 Dodávky za řízení EFLA v č. montáže 5 610
18 PS 5_3-1 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 3 935,00 2 805,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 5 - SZZ na TWY L

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 5 SZZ na TWY L 65 732

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

19 PS 5_3-2 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 3 935,00 2 805,00

PS 5_4 Dodávky za řízení EUPEN vč. montáže 12 331
20 PS 5_4-1 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2, 0,6kV do trubky m 118 104,50 12 331,00

PS 5_5 Dodávky ostatní v č. montáže 24 890
21 PS 5_5-1 Dvousložkový tmel CGS-Durit-Gieβbeton UW                   kg 28 715,00 20 020,00
22 PS 5_5-2 Těsnící "O" kroužek ∅ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy ks 3 214,50 643,50
23 PS 5_5-3 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 4 104,50 418,00
24 PS 5_5-4 Popisný štítek na dno základny ks 3 104,50 313,50
25 PS 5_5-5 Popisný štítek na kabel resp. izol. trafo ks 6 38,50 231,00
26 PS 5_5-6 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. ks 1 346,50 346,50
27 PS 5_5-7 Čištění kabelové šachty vč. drenážního otvoru a utěsnění volných spar a otvorů montážní pěnou ks 1 107,80 107,80
28 PS 5_5-8 Podružný materiál (5% z Σ pol. PS 5_2 až PS 5_5) 2 809,57
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 6 - SZZ na TWY F opravené

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 6 SZZ na TWY F opravené 387 353

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

Činnosti zajiš ťované složkou LP/ENE
Odpojení a zajištění regulátoru v TS vč. zpětného zprovoznění
Repase zapuštěného návěstidla (výměna hranolu, barevného filtru, těsnění, žárovky vč. závěrečného 
fotometrického měření na stolici systému MALMS)   

PS 6_1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž) 30 537
1 PS 6_1-1 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 6 264,00 1 584,00
2 PS 6_1-2 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 3 264,00 792,00

3
PS 6_1-3

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 1 264,00 264,00

4
PS 6_1-4

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "A" typ FTS-1-045-N-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 4 264,00 1 056,00

5
PS 6_1-5

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 4 264,00 1 056,00

6
PS 6_1-6

Montáž zapuštěného návěstidla ADB v provedení "E" typ FTC-1-065-W-GN-0 vč. odvozu ze skladu LP/ENE resp. v 
provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu ze skladu dodavatele (M) ks 2 264,00 528,00

7 PS 6_1-7 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 1 264,00 264,00

8
PS 6_1-8 Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 vč. odvozu na a z dílny LP/ENE - repase (D+M) ks 1 533,50 533,50

9
PS 6_1-9

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 4 533,50 2 134,00

10
PS 6_1-10

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 3 533,50 1 600,50

11
PS 6_1-11

Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "H" typ FTC-2-045-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny LP/ENE - repase 
(D+M) ks 4 533,50 2 134,00

12 PS 6_1-12 Nadzemní návěstidlo ERNI typ EL-224-TEL-65W-b vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 1 423,50 423,50
13 PS 6_1-13 2-nohý prosvětlený znak vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 1 1 045,00 1 045,00
14 PS 6_1-14 Izolační trafo 45W vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 2 165,00 330,00
15 PS 6_1-15 Postranní značka TWY vč. odvozu do a ze skladu dodavatele (D+M) ks 4 231,00 924,00
16 PS 6_1-16 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks 3 104,50 313,50
17 PS 6_1-17 Primární kabel typ SRN-B-AWG8 (6mm2); 5kV z kabelovodu vč. odvozu a ekologické likvidace (D) m 24 15,40 369,60
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 6 - SZZ na TWY F opravené

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 6 SZZ na TWY F opravené 387 353

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

18 PS 6_1-18 Sekundární kabel EUPEN typ SRN 2x4mm2 z trubky vč. odvozu a ekologické likvidace (D) m 640 15,40 9 856,00
19 PS 6_1-19 Zaslepovací kryt na a ze základny 8" ADB vč. odvozu ze a do skladu LP/ENE (M+D) ks 8 418,00 3 344,00
20 PS 6_1-20 Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru (M+D) ks 19 104,50 1 985,50

PS 6_2 Dodávky za řízení ADB v č. montáže 114 175
21 PS 6_2-1 Základna 8", ∅ 214mm, hl. 115mm s otvorem ∅ 100mm pro spodní přívod ks 16 5 192,00 83 072,00
22 PS 6_2-2 Labyrintové těsnění mezi základnou 8" a optickou jednotkou  (4072.24.781) ks 30 148,50 4 455,00

jen dodávka do dílny LP/ENE:
23 PS 6_2-3 Halogenová žárovka 45W - 6,6A - 1000hod, (č.v. 2990.48.360) ks 5 440,00 2 200,00
24 PS 6_2-4 Halogenová žárovka 65W - 6,6A - 1000hod, (č.v. 2990.48.370) ks 7 440,00 3 080,00
25 PS 6_2-5 Navlékací těsnění hranolu „B2“ (č.v. 4071.50.430) ks 20 36,30 726,00
26 PS 6_2-6 Ploché těsnění hranolu „B4“ (č.v. 4071.50.440) ks 20 71,50 1 430,00
27 PS 6_2-7 Těsnící O-kroužek „B8“ (č.v. 7080.90.335) ks 20 27,50 550,00
28 PS 6_2-8 Zelený filtr "C2" (č.v. 1428.32.010) ks 30 544,50 16 335,00
29 PS 6_2-9 Svorkovnice bez zkratovacího prvku (č.v. 1411.21.010) ks 3 192,50 577,50
30 PS 6_2-10 Přívodní flexo, FAA L-823 2-pólová vidlice, 30cm kabely 1,9mm2 STY6 (č.v. 1458.03.670) ks 2 297,00 594,00
31 PS 6_2-11 Šroub M5x10 DIN 965-T-A2-LOCK 2045 ("F4" č.v. 7100.10.190) ks 50 9,90 495,00

32
PS 6_2-12

Sada 2ks šroubů a 2ks pérových podložek pro uchycení návěstidla 8" k základně (1411.20.520) - 2x St. Steel Srew 
M10x25 + 2x St. Steel lock washer M10 ks 12 55,00 660,00

PS 6_3 Dodávky za řízení EFLA v č. montáže 36 729
33 PS 6_3-1 Pár primárních konektorů typ KD 510.6 ks 1 935,00 935,00
34 PS 6_3-2 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 19 935,00 17 765,00
35 PS 6_3-3 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 19 935,00 17 765,00
36 PS 6_3-4 Fixační kroužek PMR 755 ks 3 88,00 264,00

PS 6_4 Dodávky za řízení EUPEN vč. montáže 74 195
37 PS 6_4-1 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2, 0,6kV do trubky m 710 104,50 74 195,00

PS 6_5 Dodávky TRANSCON v č. montáže 1 892
38 PS 6_5-1 Fixační trubka Linlaner typ GFP Mk2 z PVC, dl. 125mm pro osazení postranní značky TWY ks 4 473,00 1 892,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č.1 - 02.2016
PS 6 - SZZ na TWY F opravené

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 6 SZZ na TWY F opravené 387 353

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

PS 6_6 Dodávky ostatní v č. montáže 129 825
39 PS 6_6-1 Dvousložkový tmel CGS-Durit-Gieβbeton UW                   kg 142 715,00 101 530,00
40 PS 6_6-2 Rychletuhnoucí betonová směs KNAUF - R30 kg 5 209,00 1 045,00
41 PS 6_6-3 Těsnící "O" kroužek ∅ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy ks 16 220,00 3 520,00
42 PS 6_6-4 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 24 104,50 2 508,00
43 PS 6_6-5 Popisný štítek na dno základny ks 23 104,50 2 403,50
44 PS 6_6-6 Popisný štítek na kabel resp. izol. trafo ks 38 38,50 1 463,00
45 PS 6_6-7 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. ks 2 346,50 693,00
46 PS 6_6-8 Čištění kabelové šachty vč. drenážního otvoru a utěsnění volných spar a otvorů montážní pěnou ks 9 104,50 940,50
47 PS 6_6-9 Podružný materiál (5% z Σ pol. PS 6_2 až PS 6_6) 15 722,30
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 7 - SZZ pro MVM na TWY F opravené

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 7 SZZ pro MVM na TWY F opravené 367 125

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

PS 7_1 Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž) 2 189
1 PS 7_1-1 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks 2 104,50 209,00
2 PS 7_1-2 Zapuštěné návěstidlo v povedení "C2" typ FTS-1-045-N-YN-0 vč. dopravy ze skladu LP/ENE (M) ks 5 264,00 1 320,00
3 PS 7_1-3 Izolační trafo 45W vč. odvozu do skladu LP/ENE (D) ks 4 165,00 660,00

PS 7_2 Dodávky za řízení ADB v č. montáže 234 757
4 PS 7_2-1 Základna 8", ∅ 214mm, hl. 115mm s otvorem ∅ 100mm pro spodní přívod ks 5 5 192,00 25 960,00
5 PS 7_2-2 Labyrintové těsnění mezi základnou 8" a optickou jednotkou  (4072.24.781) ks 5 148,50 742,50
6 PS 7_2-3 Izolační trafo typ RST-045-6-6-5-0 ks 5 2 398,00 11 990,00
7 PS 7_2-4 Izolační trafo typ RST-065-6-6-5-0 ks 4 2 596,00 10 384,00
8 PS 7_2-5 Zaslepovací kryt na základnu 8" (č.v. 1411.19.950) ks 5 2 530,00 12 650,00

pouze dodávka:
9 PS 7_2-6 Zapuštěné návěstidlo v povedení "B" typ FTS-2-045-N-GG-0 ks 1 15 730,00 15 730,00

10 PS 7_2-7 Zapuštěné návěstidlo v povedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 ks 8 15 730,00 125 840,00
11 PS 7_2-8 Zapuštěné návěstidlo v povedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 ks 2 15 730,00 31 460,00

PS 7_3 Dodávky za řízení EFLA v č. montáže 14 960
12 PS 7_3-1 Pár primárních konektorů typ KD 510.6 ks 6 935,00 5 610,00
13 PS 7_3-2 Sekundární konektor - vidlice typ KD 501.2/B ks 5 935,00 4 675,00
14 PS 7_3-3 Sekundární konektor - zásuvka typ KD 502.2/B ks 5 935,00 4 675,00

PS 7_4 Dodávky za řízení EUPEN vč. montáže 14 197
15 PS 7_4-1 Primární kabel typ SRN-B-AWG8 (6mm2); 5kV do kabelovodu m 4 152,90 611,60
16 PS 7_4-2 Sekundární kabel typ SRN 2x4mm2, 0,6kV do trubky m 130 104,50 13 585,00

PS 7_5 Dodávky za řízení TRANSCON vč. montáže 53 790
17 PS 7_5-1 SW úprava reliéfu na obrazovce SZZ systému AMS.3 dle příl. č. 07 ks 1 53 790,00 53 790,00

PS 7_6 Dodávky ostatní v č. montáže 47 232
18 PS 7_6-1 Dvousložkový tmel CGS-Durit-Gieβbeton UW                   kg 48 715,00 34 320,00
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Oprava TWY G - Etapa 3 - Revize č. 1 - 02.2016
PS 7 - SZZ pro MVM na TWY F opravené

dokumentace pro provádění stavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PS 7 SZZ pro MVM na TWY F opravené 367 125

UPOZORNĚNÍ : Všechny uvažované komponenty, podléhající souhlasu ÚCL,

budou dodány s platným Souhlasem s použitím v civilním letectví, vydaným ÚCL . 

19 PS 7_6-2 Těsnící "O" kroužek ∅ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy ks 5 209,00 1 045,00
20 PS 7_6-3 Popisný štítek pro světlo na povrch vč. lepidla ks 5 104,50 522,50
21 PS 7_6-4 Popisný štítek na dno základny ks 5 104,50 522,50
22 PS 7_6-5 Popisný štítek na kabel resp. izol. trafo ks 32 41,80 1 337,60
23 PS 7_6-6 Vulkanizační vinilová páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, šířka 19 mm, dl. 20 m/bal. ks 1 346,50 346,50
24 PS 7_6-7 Podružný materiál (5% z Σ pol. PS 7_2 až PS 7_6) 9 138,36
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Oprava TWY G - Etapa 3 dokumentace pro provádění stavby

Poř. Položka kód ÚRS Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Specifikace

VRN Vedlejší náklady stavby 506 200

VRN_1 Geodetické a pr ůzkumné práce 171 000
1. VRN_1-1 012203000  Zaměření skutečného umístění stavby  kpl 1,00 112 000,00 112 000,00 Potřebné geodetické práce pro provedení stavby a pro dokumentaci skutečného provedení

2. VRN_1-2 013254000  Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 59 000,00 59 000,00
Skutečné provedení stavby dle platné legislativy ve 4 vyhotoveních (3x tisk+1x dig. forma; výkresy 
ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel)

VRN_2 Zařízení staveništ ě 243 300

4. VRN_2-1 034002000
 Oplocení stavenišť, přenosné, výšky  2 m zvýrazněné reflexním pásem š. 0,3 m, zajištěné proti pádu - 
fáze 1 

m 524,00 150,00 78 600,00
Pronájem nebo nákup potřebného materiálu pro oplocení staveniště včetně jeho stavby, zajištění, 
vybavení reflexní fólií, zpětná demontáž, odvoz.

VRN_2-2 034002000
 Oplocení stavenišť, přenosné, výšky  2 m zvýrazněné reflexním pásem š. 0,3 m, zajištěné proti pádu - 
fáze 2 

m 558,00 150,00 83 700,00

5. VRN_2-3 033002000  Přípojky vody, elektro a dalších IS nutných pro zařízení staveniště kpl 1,00 9 000,00 9 000,00 Zbudování přípojek k buňkovišti (elektro, voda)

6. VRN_2-4 032002000  Zařízení staveniště-vybavení staveniště kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
Pronájem nebo pořízení potřebného počtu buněk, záchodů, doprava na stavbu, instalace, demontáž 
a odvoz.

VRN_2-5 039002000  Zrušení zařízení staveniště kpl 1,00 7 000,00 7 000,00
7. VRN_2-6  Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí včetně komunikací kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

VRN_3 Inženýrská činnost 24 000
VRN_3-1 044002000  Revize kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

045002000  Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

VRN_4 Územní vlivy 25 000

VRN_4-1 062002000  Ztížené dopravní podmínky (uzavřený areál letiště) kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
Zajištění povolení pro vstup do areálu letiště, školení zaměstnanců, příjezd přes dvě vrátnice, 
kontrola pracovníků, materiálu a vozidel

VRN_5 Provozní vlivy 42 900

10. VRN_5-1 71002000  Náklady spojené s vlivem provozu letiště kpl 1,00 42 900,00 42 900,00
Vliv přestávek v práci v souvislosti se zajištěním bezpečnosti leteckého provozu a další provozní 
vlivy vyplývající ze specifik letištního provozu - křížení staveništní dopravy s pojezdovou dráhou v 
provozu
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