

Objednávka č. MC230543 - Výměna pvc v kuchyni a v pokoji

Datum objednávky: 22.6.2023

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel Bc. Jiří Hrdlička IČ: 02525291
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Kardašovská 753, 754, 755, 756

Předmět objednávky: Výměna pvc v kuchyni a v pokoji

Objednávám výměnu pvc v kuchyni a v pokoji prázdného bytu, Kardašovská 753 na základě sod č.0605/2020SMP14/1090.

Přílohy

Cenová nabídka - CN20230054.pdf

Předpokládaná cena 72 873,00 Kč bez DPH	Termín dodání doba neurčitá
Splatnost neuveďeno	

Vystavil (kontaktní osoba)

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce.

Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu do 5-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) s tím, že ho objednatel, spolu se všemi náležitostmi, doručí nejpozději do 4. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo předmětné zdanitelné plnění uskutečněno.

Daňový doklad - faktura musí, vedle všech povinných údajů (§ 29 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) obsahovat i číslo a datum této objednávky a bude zhotovitelem doplněn o kopii této objednávky a položkový rozpis zejména dodávek, montáží a dopravy.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

V případě prodlení zhotovitele, či objednatele s plněním dle této objednávky, má protistrana právo na uplatnění sankce v souladu s platnými právními normami (§ 513 a §1724 - 2883 zák. č.: 89/2012 Sb.) Vedle těchto sankcí a také v případě porušení povinností ze strany zhotovitele, zejména porušení povinností provést dílo s potřebnou péčí, na vlastní náklad a riziko, v předepsané jakosti, ve sjednaném rozsahu a době a podle požadavků objednatele, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě a významu zajišťované povinnosti, maximálně však do výše škody vzniklé takovým porušením povinností.

Zhotovitel nabízí předmět a podmínky plnění jak jsou výše uvedeny a objednatel podpisem této objednávky stvrzuje přijetí této nabídky s vyloučením dodatků a odchylek.

SOUČÁSTÍ FAKTURY JE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Dodavatel
Bc. Jiří Hrdlička

IČ: 02525291



Kontaktní ú

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Web:

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20230054



Odběratel

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8

198 00 Praha

Česká republika

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

V ZASTOUPENÍ:

Správa majetku Praha 14, a.s.

Metujská 907, 190 00, Praha 9

IČ: 25622684 DIČ: CZ25622684

Bankovní účet

2972867003/0800

IBAN: CZ91 0800 0000 0029 7286 7003

SWIFT: GIBACZPX

Datum

vystavení: **22.06.2023**

platnosti do: **22.07.2023**

Kardašovská 753

č.sml. 0605/2020/SMP14/1090

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Demontáž stáv. krytiny PVC	48,00	m2	96,00	0	4 608,00	0,00	4 608,00
Vyspravení hrubých nerovností + přebroušení	48,00	m2	75,00	0	3 600,00	0,00	3 600,00
Příprava podkladu + vysátí	48,00	m2	48,00	0	2 304,00	0,00	2 304,00
Hloubková penetrace podkladu	48,00	m2	65,00	0	3 120,00	0,00	3 120,00
Nivelační hmota	550,00	kg	18,00	0	9 900,00	0,00	9 900,00
Nivelování 3-6mm s odvodušněním	48,00	m2	96,00	0	4 608,00	0,00	4 608,00
Broušení podkladu strojem s vysáváním	48,00	m2	54,00	0	2 592,00	0,00	2 592,00
Penetrace vč. penetrování před položením krytiny	48,00	m2	65,00	0	3 120,00	0,00	3 120,00
PVC vč. prořezu	55,40	m2	439,00	0	24 320,60	0,00	24 320,60
Instalace PVC - lepením	48,00	m2	120,00	0	5 760,00	0,00	5 760,00
Lepidlo na PVC	48,00	m2	40,00	0	1 920,00	0,00	1 920,00
Soklová lišta pvc vč. instalace	50,00	mb	54,00	0	2 700,00	0,00	2 700,00
Likvidace odpadu	1,00	kpl	960,00	0	960,00	0,00	960,00
Přechodová lišta vč. instalace	2,00	ks	330,00	0	660,00	0,00	660,00
Přesun hmot, posádky a materiálu	2,00	kpl	1 350,00	0	2 700,00	0,00	2 700,00

Prosíme o potvrzení výše DPH pro fakturaci.

Další práce nebo materiály jsou za příplatek dle dohody. Finální cena se může lišit po odečtení či přičtení skutečně použitých materiálů a odvedené práce

nutné k dokončení díla. A veškeré použité materiály zůstávají až do plného uhrazení objednatelem majetkem firmy Bc. Jiří Hrdlička.

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

Cenová nabídka			CN20230054
0 %	72 872,60	0,00	72 872,60
CELKEM	72 872,60	0,00	72 872,60

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **72 872,60 Kč**

