

Stadler Service AG
IČ / ID: CHE-214.966.186
DIČ / VAT: CHE-286.235.756
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
702 00 Ostrava, Česká Republika
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757
Bank.spojění: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1720_128

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1720 v rámci pravidelné údržby SP

We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1720) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

ST_08M_2023_3220_1720_128_001 z 09.05.2023
OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180°
MONTÁŽ / MODIFIKACE / MODIFICATION OF RAIL
BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly,
modification
MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND
BLOWERS
Oprava 6ks plent

Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče oca. 10 cm

ST_08M_2023_3220_1720_128_002 z 18.05.2023
Schází pryžové dorazy plent 18 ks

Schází / poškozené krytky závitů čepů brzd. desek - 4 ks
1. + 3. podvozek: Tečou příčné tlumiče (2. a 5.)
Poškozené ochr. hadice přívodů 24 V - 2ks
2. + 3. podvozek: Poškozené ochr. hadice přívodů kolejnic.
brzd a snímačů
3. podvozek: Poškozená hubice pískovače - 1ks
3. podvozek: poškozená narážka s příložkou pravé kol. brzdy -
2ks
3. podvozek: Vúle vzpěry sběrače 6. nápravy
Koroze vík nápravových ložisek
Koroze rámu v místech čepů kolébek
3. podvozek: Uvolněný rám plenty u 4. převodovky
2. podvozek: Poškozené přichytka kabelů nápravových
sběračů
2. podvozek: Prodřená kabely náprav. Sběračů u 3. brzdy a
na blatníku
2. podvozek: Vúle vzpěry sběrače 3. nápravy
2. podvozek: Utržený kabel snímače teploty TM1 (zcela
schází)
2. podvozek: Poškozená ochr. hadice snímače otáček
převodovky
1. podvozek: Vúle vzpěry sběrače 1. nápravy
1. podvozek: Vúle vzpěr snímačů otáček
1. podvozek: Poškozený přívod sběrače 1. nápravy, schází
přichytka

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_003 z 22.05.2023

Vyměnit gumový doraz pantografu
Vyrovnat doraz pod lištou pantografu
Srovnat (přebrousit) uhlíkové lišty pantografu
Uvolnit, promazat vodící tyč PTG
Roztřípené lanko odpojovače v bat.skříní (střecha)
Vypálený stykač K8K2 v kontejneru čl. A + čl. B
Přilepit těsnění v kontejneru (střecha) čl. A
Chybí kryt odtokového kanálku + prasklý
Vyměnit dorazy ochranného zařízení
Oprava izolace (modré) rozvodu vzduchu pod vozem
Vyrovnat ochranné zařízení
Zadní spřáhlo, pouzdro svorníku neprůchozí - poškozeno
Zalepit stříbrnou izolací za zadními sedadly
Poškozená podlahová krytina v plošině pro invalidy
Poškozený žlutý protiskluzový pásek na plošině
Úvolněný plastový průchod u čelního okna v kabině řidiče
Demont.všech lanek u pískovačů + dolepení plat. Dorazů
Výměna aretace dveří kabiny řidiče-doraz+kladka
Demontáž poškozených čepů kolébek
1. podvozek: Vúle vzpěr snímačů otáček - druhá strana
Hlavní zpětné zrcátko – výměna
Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_004 z 26.05.2023

Výroba čepu kolébký
Koroze vík nápravových ložisek
Koroze rámu v místech čepů kolébek

ST_08M_2023_3220_1720_128_005 z 07.06.2023

Poškozené a odlepené altro u 4. dveří (přechod. lišta) +
sparování, výměna lišty
Oprava altra - Tmelení
Poškozená nástupnice, hrana 1. dveře (prohlá + nátěr)
Poškozená okopná lišta u 3. dveří-výměna
Odlepené altro v prostoru 3. dveří + sparování

Velké defekty ve sparování nast. Prostor u 3. dveří, 1. dveří
Poškozená podlahová krytina na plošině
Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_006 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_007 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_008 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_009 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_010 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_011 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_012 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_013 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_014 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_015 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

ST_08M_2023_3220_1720_128_016 z 13.06.2023

Práce STADLER SRS na MO

Celkem k úhradě / Total amount

257 285,11 CZK

CZK

CZK

CZK

1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazového listu na vozidle je do: 13.06.2023

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by:

2. Platební podmínky / Payment conditions

Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.

Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty

Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné příjmy vozidla v místě plnění.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračtejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

10.05.2023

23.05.2023

26.05.2023

06.06.2023

08.06.2023

Zkontroloval / Checked:

7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date

09. 05. 2023

22.05.2023

25.05.2023

05.06.2023

07.06.2024

10.5.2023

5.6.2023

12.6.2023

Schválil / Approved:

10.5.2023

5.6.2023

12.6.2023

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: