

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 hr. okr. TCPS-Bor, oprava průtahů

Objekt:

**SKA4908 - VON**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**225 519,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 519,00	21,00%	47 358,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**272 877,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 hr. okr. TCPS-Bor, oprava průtahů

Objekt:

**SKA4908 - VON**

Místo:

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**225 519,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**225 519,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

90 519,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 hr. okr. TCPS-Bor, oprava průtahů

Objekt:

**SKA4908 - VON**

Místo:

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**225 519,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 225 519,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření	ksw	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	012203001	Vytyčení stáv.inženýrských sítí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby + RDS propustu	ks	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	5,000	5 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

6	K	043002001	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 90 519,00

7	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR	ks	1,000	90 519,00	90 519,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------