
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 229 980,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 229 980,85 21,00% 678 295,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 908 276,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 II/605 hr. okr. TCPS-Bor, oprava průtahů

SKA4902 - SO 102  Sytno - průtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 229 980,85

HSV - Práce a dodávky HSV 3 229 980,85

    1 - Zemní práce 160 479,74

    5 - Komunikace pozemní 2 144 922,94

    8 - Trubní vedení 32 680,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 793 901,37

    997 - Přesun sutě 95 511,90

    998 - Přesun hmot 2 484,33

SKA4902 - SO 102  Sytno - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 229 980,85

D HSV Práce a dodávky HSV 3 229 980,85

D 1 Zemní práce 160 479,74

1 K 113154332

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 43 mm

m2 5 806,200 20,86 121 117,33

VV 5418,2 5 418,200

VV vozovka

VV 132 132,000

VV napojení

VV 256 256,000

VV autobus.zast..

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5 806,200

2 K 1131543331

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 60 mm

m2 1 000,000 24,86 24 860,00

VV 1000 1 000,000

VV hloubková oprava , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 000,000

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 10,000 61,14 611,40

VV 10 10,000

VV poškozené obruby

VV Součet 10,000

4 K 1132021111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 227,200 61,14 13 891,01

VV 1136*0,2 227,200

VV odstranění poškozené přídlažby , 20 % doplnění nových

VV Součet 227,200

D 5 Komunikace pozemní 2 144 922,94

5 K 569951133

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 

recyklátem tl. 150 mm

m2 86,000 84,48 7 265,28

VV 86 86,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 86,000

6 K 5722431111
Vyrovnávky výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se 

zhutněním ACP 16 +
t 30,000 1 471,04 44 131,20

VV 30 30,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 30,000

7 K 5732311071
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 256,000 10,70 2 739,20

VV 256 256,000

VV oprava v místě autobus.zast. , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 256,000

8 K 5732311081
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,45 kg/m2
m2 5 806,200 11,70 67 932,54

VV 5418,2 5 418,200

VV vozovka

VV 132 132,000

VV oprava napojení

VV 256 256,000

VV oprava vozovky v místě autobus.zast.

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 5 806,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 5732311131
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 1,0 kg/m2
m2 170,000 25,00 4 250,00

VV 170 170,000

VV oprava trhlin , dle výpisu hl..výměr

VV Součet 170,000

10 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 806,200 255,20 1 481 742,24

VV 5418,2 5 418,200

VV vozovka

VV 132 132,000

VV napojení

VV 256 256,000

VV v místě autobus.zastávky

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 5 806,200

11 K 577155122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + PMB 25/55-60 

(ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

m2 256,000 230,83 59 092,48

VV 256 256,000

VV oprava v místě autobus..zast., dle výpisu hl.výměr

VV Součet 256,000

12 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 000,000 477,77 477 770,00

VV 1000 1 000,000

VV hloubková oprava , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 000,000

D 8 Trubní vedení 32 680,57

13 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 13,000 2 513,89 32 680,57

VV 13 13,000

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 793 901,37

14 K 915211112
Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 1 923,000 57,10 109 803,30

VV 1467+110,3+63,1+148+32,2+25+77,4 1 923,000

VV V1a

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 923,000

15 K 915221112
Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
m 1 330,200 57,10 75 954,42

VV 181,8+164,6+12,1+70,3+74,5+21+383,3+201+75,6+146 1 330,200

VV V4 , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 330,200

16 K 915221122
Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 237,900 57,10 13 584,09

VV 24+13,7+19+18,6+16,5 91,800

VV V2b

VV 33,7+15,5+15,5 64,700

VV V2b

VV 8,8+16,9+33+22,7 81,400

VV V4

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 237,900

17 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 75,600 563,95 42 634,62

VV 3*0,5+14,1+6*4,5 42,600

VV V5,V7,V9a

VV 18+15 33,000

VV V11a , V 13

VV Součet 75,600

18 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 3 490,900 2,00 6 981,80

VV 1330 1 330,000

VV 1923 1 923,000

VV 237,9 237,900

VV
1.fáze značení před provedením VDZ v plastu, dle výpisu 

hl.výměr 

VV Součet 3 490,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 75,600 23,00 1 738,80

VV 75,6 75,600

VV
1..fáze značení před provedením VDZ v plastu , dlše výpisu 

hl.výměr

VV Součet 75,600

20 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 10,000 330,96 3 309,60

VV 10 10,000

VV poškozené obruby, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,000

21 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 10,200 209,00 2 131,80

VV 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,200

VV Součet 10,200

22 K 916132113

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 

s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 1 136,000 278,05 315 864,80

VV 1136 1 136,000

VV Součet 1 136,000

23 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 231,744 205,00 47 507,52

VV 227,2*1,02 231,744

VV 20 % doplnění

VV Součet 231,744

24 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z 

polypropylenu s geotextilií
m2 204,000 85,00 17 340,00

VV 170*1*1,2 204,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 204,000

25 K 919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 1 684,450 50,00 84 222,50

VV 1684,45 1 684,450

VV Součet 1 684,450

26 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 1 684,450 31,00 52 217,95

VV 14,45 14,450

VV ZÚ + KÚ

VV 1500 1 500,000

VV křižovatky,obruby,vpusti

VV 170 170,000

VV trhliny

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1 684,450

27 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 5 806,200 0,57 3 309,53

VV 5806,2 5 806,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5 806,200

28 K 938909612

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky 150 mm

m2 86,000 56,00 4 816,00

VV 86 86,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 86,000

29 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech 

inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na 

dopravní prostředek přídlažby , vybouraných z 

jakéhokoliv 

m 227,200 54,95 12 484,64

VV 227,2 227,200

VV Součet 227,200

D 997 Přesun sutě 95 511,90

30 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 12,093 62,26 752,91

VV 856,542 856,542

VV -48,626 -48,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 20 % přídlažby

VV -(5806,2-86)*0,115-1000*0,138 -795,823

VV fréz.drť  na skládku SUS

VV Součet 12,093

31 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 672,170 62,26 41 849,30

VV 5806,2*0,092 534,170

VV 1000*0,138 138,000

VV skládka SUS 8 km, fréz.drť

VV Součet 672,170

32 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 169,302 3,42 579,01

VV 12,093*14 169,302

VV Součet 169,302

33 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 4 705,190 3,42 16 091,75

VV 672,17*7 4 705,190

VV skl. SUS 8 km

VV Součet 4 705,190

34 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 48,626 62,27 3 027,94

VV 227,2*0,205+10*0,205 48,626

VV Součet 48,626

35 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 680,764 3,42 2 328,21

VV 48,626*14 680,764

VV Součet 680,764

36 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 12,093 76,92 930,19

VV 12,093 12,093

VV Součet 12,093

37 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu vybouraných hmot
t 48,626 410,24 19 948,33

VV 48,626 48,626

VV Součet 48,626

38 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 48,626 156,00 7 585,66

VV 48,626 48,626

VV Součet 48,626

39 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,093 200,00 2 418,60

VV 12,093 12,093

VV Součet 12,093

D 998 Přesun hmot 2 484,33

40 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 213,798 11,62 2 484,33
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