

**OBJEDNÁVKA číslo: 2023/MaI/000468/OBJ**

---

**Vyřizuje:** [REDACTED]

tel:

fax:

E-mail:

**Objednatel :**

**Zhotovitel :**

<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b> Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	<b>Moravia Trend s.r.o.</b> Oderská 407 74213 Studénka
---	--

**Předmět objednávky:**

Druhá objednávka na opravy výtluků směsí ACO 11+, vyhotovená na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 2023/MaI/000028/SML v maximální přípustné hodnotě 117.902,40,- Kč s DPH a termínem realizace do 15.07.2023.

Klichová Renata Mgr., v.r.  
Vedoucí odbMaI

Frýdlant nad Ostravicí, dne: 27.06.2023

Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky.

Fakturu zašlete na adresu:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Bankovní spojení:	KB Frýdek-Místek, č.účtu 1322781/0100
IČ:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Dodací lhůta	15.07.2023
Způsob dopravy	
Poznámky	plátci DPH

Název stavby: **Oprava výtluků komunikací asfaltobet. směsí ACO 11+, 2023**  
 Druh stavby: obj. č. II.  
 Lokalita: k.ú. Frýdlant n. O., Nová Ves u F.n.O., Lubno  
 Začátek výstavby:  
 JKSO:  
 Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí IČO/DIČ: 00296651/CZ00296651  
 Projektant: IČO/DIČ:  
 Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o. IČO/DIČ: 27831116/CZ27831116  
 Konec výstavby: Položek: 1  
 Zpracoval: Černíčková Barbora, Ing. Datum: 23.06.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	97 440,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00		
ZRN Celkem		97 440,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	97 440,00	Celkem bez DPH	97 440,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	20 462,40	Celk. včet. DPH	117 902,40

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Název stavby: <b>Oprava výtluků komunikací asfaltobet. směsí ACO 11+, 2023</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Druh stavby: obj. č. II.	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: k.ú. Frýdlant n. O., Nová Ves u F.n.O., Lubno	Konec výstavby:	Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 23.06.2023	Zpracoval: Černíčková Barbora, Ing.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				97 440,00		0,0000
1		001VD	Vysprávková směs ACO 11+	t	14	6 960,00	97 440,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **97 440,00 Kč**