

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200566

**Stavba: Brno Veverí - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020**

KSO:  
Místo: Brno, Kounicova

CC-CZ:  
Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>52 548,19</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>52 548,19</b>		<b>11 035,12</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>63 583,31</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200566

**Stavba:** Brno Veverí - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020

Místo: Brno, Kounicova

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>52 548,19</b>	<b>63 583,31</b>
PZ220056 6	Brno Veverí - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020	52 548,19	63 583,31

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno Veveří - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020**

KSO:

Místo: Brno, Kounicova

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**52 548,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 548,19	21,00%	11 035,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 583,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno Veveří - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020**

Místo: Brno, Kounicova  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 29. 5. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>52 548,19</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
775 - Podlahy skládané	██████████
776 - Podlahy povlakové	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Brno Veveří - ADM Kounicova 26, č.p.688 - oprava podlahové krytiny 2P020**

Místo: Brno, Kounicova  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 29. 5. 2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**52 548,19**

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	775		Podlahy skládané					
1	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé					
VV			5,4*5,75 + 1,9*2,45					
2	M	R-42122	Plátno brusné smírkové DN 400 mm	ks				R-položka
PP			Plátno brusné smírkové DN 400 mm					
D	776		Podlahy povlakové					
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
VV			"2P020"					
VV			"pokládka koberce" (5,4*5,75 + 1,9*2,45)*3					
VV			"broušení podkladu" (5,4*5,75 + 1,9*2,45)*2					
VV			Součet					
4	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
VV			"2P020" 5,4*5,75 + 1,9*2,45					
5	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
VV			5,4*5,75 + 1,9*2,45					
6	M	R-697513	koberec zátěžový např. MASTER 100% PA 450 g/m2	m2				R-položka
PP			koberec zátěžový např. Master 100%PA 450 g/m2					
VV			"dle požadavku investora"					
VV			"koberec" 35,705*1,3					
7	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
VV			5,4+5,4+5,75+5,75+1,9+1,9+2,45+2,45-5,8					
8	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			lišta kobercová 50x7mm					
VV			25,2*1,05					
9	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně narezání					
10	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
11	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný					
VV			"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
VV			"úklid po provedených pracích"1					
VV			Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
12	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní finance					