

# Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Opravy lesních cest tryskovou technologií</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 01.06.2023	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: JHF Heřmanovice, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 17.05.2023	Zpracoval: Ing. Rybář Marek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	<b>01</b>		<b>Lc Krasov-Hošťálkovy</b>				<b>28 876,86</b>	<b>38 083,14</b>	<b>66 960,00</b>		<b>18,00</b>
	<b>01</b>	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z</b>				<b>28 876,86</b>	<b>38 083,14</b>	<b>66 960,00</b>		<b>18,00</b>
1	01	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	18,00	3 720,00	28 876,86	38 083,14	66 960,00	1,00	18,00
	<b>02</b>		<b>LC Nad Prachárnou</b>				<b>90 073,34</b>	<b>114 326,66</b>	<b>204 400,00</b>		<b>51,93</b>
	<b>02</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>4 400,48</b>	<b>1 339,52</b>	<b>5 740,00</b>		<b>9,93</b>
2	02	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/r m2		56,00	102,50	4 400,48	1 339,52	5 740,00	0,18	9,93
	<b>02</b>	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z</b>				<b>85 672,86</b>	<b>112 987,14</b>	<b>198 660,00</b>		<b>42,00</b>
3	02	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	42,00	4 730,00	85 672,86	112 987,14	198 660,00	1,00	42,00
	<b>03</b>		<b>LC K polomu</b>				<b>33 277,34</b>	<b>39 422,66</b>	<b>72 700,00</b>		<b>27,93</b>
	<b>03</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>33 277,34</b>	<b>39 422,66</b>	<b>72 700,00</b>		<b>27,93</b>
4	03	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/r m2		56,00	102,50	4 400,48	1 339,52	5 740,00	0,18	9,93
5	03	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	18,00	3 720,00	28 876,86	38 083,14	66 960,00	1,00	18,00
	<b>04</b>		<b>LC K chatě na spáleníšti</b>				<b>16 208,05</b>	<b>19 580,25</b>	<b>35 788,30</b>		<b>12,99</b>
	<b>04</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>16 208,05</b>	<b>19 580,25</b>	<b>35 788,30</b>		<b>12,99</b>
6	04	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/r m2		22,52	102,50	1 769,62	538,68	2 308,30	0,18	3,99
7	04	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	9,00	3 720,00	14 438,43	19 041,57	33 480,00	1,00	9,00
	<b>05</b>		<b>LC Vojenská</b>				<b>14 438,43</b>	<b>19 041,57</b>	<b>33 480,00</b>		<b>9,00</b>
	<b>05</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>14 438,43</b>	<b>19 041,57</b>	<b>33 480,00</b>		<b>9,00</b>
8	05	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	9,00	3 720,00	14 438,43	19 041,57	33 480,00	1,00	9,00
	<b>06</b>		<b>LC K pionýráku</b>				<b>19 251,24</b>	<b>25 388,76</b>	<b>44 640,00</b>		<b>12,00</b>
	<b>06</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>19 251,24</b>	<b>25 388,76</b>	<b>44 640,00</b>		<b>12,00</b>
9	06	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	12,00	3 720,00	19 251,24	25 388,76	44 640,00	1,00	12,00

<b>07</b>		<b>LC Nová</b>				<b>14 438,43</b>	<b>19 041,57</b>	<b>33 480,00</b>	<b>9,00</b>		
<b>07</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>14 438,43</b>	<b>19 041,57</b>	<b>33 480,00</b>	<b>9,00</b>		
10	07	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	9,00	3 720,00	14 438,43	19 041,57	33 480,00	1,00	9,00
<b>Celkem:</b>								<b>491 448,30</b>			

Poznámka: