

Dohoda o odběru elektrické energie a vody pro stavbu „Hala chemického posypového materiálu CM Rýmařov“

Název stavby: Hala chemického posypového materiálu CM Rýmařov

Cestmistrovství: Rýmařov

Počátek zúčtovacího období: 22.5.2023

Konec zúčtovacího období: ukončení stavby

Dodavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,
středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
zastupeno: [REDACTED] vedoucí střediska Bruntál
dále jen dodavatel

Odběratel: RÝMSTAV CZ spol. s.r.o., Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: [REDACTED] jednatel
dále jen odběratel

Zúčastněné strany se dohodly na tom, že odběratel bude odebírat elektrickou energii a vodu potřebnou pro realizaci stavby „Hala chemického posypového materiálu CM Rýmařov“ od dodavatele.

Elektrická energie bude dodávána přes podružný elektroměr, který odběratel instaluje v místě schváleném dodavatelem.

Voda bude odběrateli poskytována z objektu myčky, která je umístěna v areálu SSMSK, p.o., CM Rýmařov.

Elektrická energie:

Cena za dodanou elektrickou energii v období od **22.5.2023 – 30.6.2023** bude účtována dle:

- Závěrkového listu č. EL-20220819-2525-4
- Distribuční sazba: C25d
- Cena bez DPH: [REDACTED] Kč/MWh.

Počáteční stav podružného elektroměru ke dni 1.6.2023: **17.231,5 kWh.**

Cena za dodanou elektrickou energii v období od **1.7.2023 – 31.12.2023** bude účtována dle:

- Měsíčních odečtů a aktuální ceny na burze
- Závěrkového listu č. EL-20230321-2690-4
- Distribuční sazba: C25d

Počáteční stav podružného elektroměru ke dni 1.7.2023: kWh.

Vodné a stočné:

Cena vodného: [REDACTED] Kč/m³ vč. DPH

Cena stočného: [REDACTED] Kč/ m³ vč. DPH

Vyúčtování bylo dohodnuto ve výši [REDACTED] Kč/m³ vč. DPH.

Domluvená spotřeba vody během celé stavby je 5 m³.

[REDACTED] Kč/m³ vč. DPH * 5 m³ = [REDACTED] Kč vč. DPH


Fakturace el. energie proběhne za 5. a 6. měsíc, poté čtvrtletně (7.-9. měsíc, 10.-12. měsíc).

Fakturace za vodu na konci roku 2023.

V případě pokračování stavby v roce 2024, budou ceny za elektrickou energii a vodu stanoveny na základě cen platných pro rok 2024. K tomuto bude uzavřen dodatek této dohody.

Úhrada za poskytnuté energie bude splatná na základě faktury vystavené dodavatelem. Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů od odeslání.

V Rýmařově dne 22.5.2023



.....
[REDACTED]
.....
[REDACTED] datele

30.5.2023
V RÝMAŘOVĚ

.....
[REDACTED]
.....
Za odběratele [REDACTED]