

SMLOUVA O DÍLO **č. 6440-0003-2017-085**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno [REDACTED]

- ve věcech technických : [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

IČ: 258 77 488

DIČ: CZ25877488

Zastoupená: Ivo Nápravník - jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ivo Nápravník - jednatel

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava soc.zařízení, oken, dveří, maleb a elektroinstalace na b.č.8 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav soc.zařízení, oken, dveří, maleb a elektroinstalace na b.č.8 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava soc.zařízení, oken, dveří, maleb a elektroinstalace na b.č.8 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č.1 smlouvy.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli při předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

850 700,60 Kč bez DPH

(slovy: Osumsetpadesáttisícisedumset korun českých a 60 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 178 647,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 029 347,73 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dní** od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
 4.5. Místem plnění jsou kasárna Bystrovany Olomouc, CE 07-22-21/ SO č.8

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených

- prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně proěřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 - d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání

s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od

obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 15.000,00 Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném

uplynutí lhůty.

- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

- tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoliv písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo

- prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 12 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 11

Neznámá platnost

Platný podpis

Digitally signed by Ivo Nápravník
Date: 2017.06.07 07:56:41 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=ivo.naprapnik
Vedoucí

Digitally signed by Ivo Nápravník
Date: 2017.06.07 08:58:35 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=ivo.naprapnik

9.6.2017

za zhotovitele

Ivo Nápravník
Jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodářské s nemovitým majetkem

Stavona Olomouc s.r.o

Digitally signed by Ing. Miroslav Flajtnger
Date: 2017.06.07 09:19:58 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=644000.1.2.flajtinger

6.6.2017

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava soc.zařízení, oken,dveří, maleb a elektroinstalace na b.č.8 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc"

p.č.	popis práce	MJ	Mno ž.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	1. STAVEBNÍ ČÁST				
	Výměna oken a vstupních dveří v místnostech č.101-106				
1.	Demontáž stávajících křídel a ocelových rámců oken, o rozměru 1200 x 2500 mm, včetně pákových ovladačů, vnitřních a venkovních parapetů.	ks	7		
2.	Dodávka a montáž nových plastových oken trojdílných 1200 x 2500 mm, stejného členění.Horní křídlo sklopné s pákovým ovladačem .Výplň dvojsklo;Vnitřní parapet plast.Z ext.parapet oc.plech pozinkovaný.	ks	7		
3.	Demontáž stávajících křídel a dřevěného rámu okna o rozměru 1700 x 950 mm, s pákovým ovladačem vyvedeným na stěnu.Demontáž vnitřního a venkovního parapetu.	ks	1		
4.	Demontáž mříže o rozměru 1650 x 900 mm včetně 4 ks úchytlů.	ks	1		
5.	Odstranění stávajícího nátěru,dvojnásobný nátěr mříže o rozměru 1650 x 900 mm a 4 ks úchytlů syntetickou barvou, včetně zpětné montáže.	ks	1		
6.	Dodávka a montáž sklopného plastového okna o rozměru 1700 x 950 mm, stejného členění,s pákovým ovladačem vyvedeným na stěnu.Výplň dvojsklo.Vnitřní parapet plast.Z ext. parapet oc.plech,pozinkovaný.	ks	1		
7.	Demontáž stávajících dveřních křídel a dřevěného rámu s fixním světlíkem o rozměru 1650 x 3400 mm	ks	2		
8.	Dodávka a montáž dvoukřídlých vstupních dveří s prahem o rozměru 1650 x 3400 mm, stejného členění (mat. hliník).Výplň : světlík fix-dvojsklo, křídla s prefabrikovanou výplní.Kování koule/klika ,cilindrická vložka tř.3.	ks	2		
9.	Zednické začištění související s výměnou otvorových výplní, podbetonování parapetů a prahů vstupních dveří (hloubka ostění a nadpraží z int.= 475 mm.).Z ext. oprava dotčených ploch,včetně výmalby.	bm	156		
	Oprava soc. zařízení,místnost č.106				
10.	Demontáž sanitárního zařízení (1 x WC;2 x umyvadlo; 2 x zrcadlo;4 x baterie).	soub	1		
11.	Demontáž článkového topného tělesa o rozměru 120 x 60 cm,očištění, přebroušení.	ks	1		
12.	Nátěr topného tělesa, 1x základ antikorozi ,2x vrchní syntetický, barvou určenou na radiátory,se zpětnou montáží.	ks	1		

13.	Demontáž stávajícího obkladu v celém souvrství až na nosnou stěnu.	m ²	50
14.	Demontáž stávajícího křídla a ocelových zárubní o rozměru 600 x 1970 mm.	ks	1
15.	Dodávka a montáž křídla a ocelových zárubní o rozměru 600 x 1970/160 mm s prahem. Zámek dozický, zárubeň opatřena syntetickým nátěrem (1x základ , 2x vrchní)	ks	1
16.	Demontáž stávajícího křídla a ocelových zárubní o rozměru 800 x 1970 mm	ks	1
17.	Dodávka a montáž ocelových zárubní a křídla o rozměru 800 x 1970 /160 mm s prahem. Zámek dozický, zárubeň opatřena syntetickým nátěrem (1x základ, 2 x vrchní)	ks	1
18.	Demontáž zděných sprchových příček tl. 150 mm.	m ²	6,5
19.	Demontáž stávajícího souvrství podlahy (dlažba , železobeton).do hloubky 200 mm .	m ²	12
20.	Demontáž stávající podlahy ve sprchových koutech (dlažba, železobeton), do hloubky 100 mm .	m ²	3,2
21.	Demontáž stávajícího odpadního potrubí.	bm	25
22.	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí (t/s voda).	bm	29
23.	Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC (se zasekáním do zdiva), včetně tvarovek a napojení do stávajícího odpadu Ø 110 mm. (16 bm- Ø 60mm; 8 bm-Ø 50 mm, 1 bm-Ø 40 mm ; 1x podlahová vpust' 150 x150 mm se sifonem, 2x sprchový žlab (komplet), mřížka nerez 150x150 mm; 1x sifon pračkový podomítkový 40/50 plast; 2x sifon umyvadlový plast.)	soub	1
24.	Dodávka a montáž odpadních tvarovek-kolena 87°;45°;odbočky, redukce apod.	soub.	1
25.	Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppt 25, se zasekáním do zdiva (1x ventil pračkový;1 x ventil rohový k wc,2 x filtr pevných částic, 2 x uzavírací ventil)	bm	29
26.	Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppt 25,se zasekáním do zdiva (2 x filtr pevných částic, 2 x uzavírací ventil)	bm	29
27.	Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního materiálu (t/s) ppt 25 (tvarovky-kolena 90°; T-kusy, křížení, redukce apod)	soub	1
28.	Dodávka a montáž sprchové vodovodní baterie (t/s) včetně nástěnné tyče s držákem, mýdelníkem, sprchové hadice a ruční sprchy	ks	2
29.	Dodávka a montáž umyvadlové baterie nástěnné (t/s voda)	ks	2
30.	Dodávka a montáž železobetonového potěru C25/35 ,včetně vyspádování k podlahové vpusti.(výška vrstvy 180 mm)	m ²	12
31.	Dodávka a montáž sprchových příček z plynosilikátových tvarovek 150 x 249 x 599 mm.	m ²	6,5
32.	Dodávka a montáž kotvicích spojek do zdiva	ks	10
33.	Dodávka a montáž stěrkového lepidla s výstužnou tkaninou	m ²	50
34.	Dodávka a montáž železobetonové potěru do sprchových koutů s vyspádováním ke sprchovému žlabu. Beton C 25/35 (výška vrstvy 80 mm)	m ²	3,2

35.	Dodávka a montáž penetrace, cem. postřiku a vápennocementové jádrové omítky pod keramický obklad.	m ²	39
36.	Dodávka a montáž tixotropní dvouvrstvé hydroizolační stěrky .	m ²	50
37.	Dodávka a montáž hydroizolačních pásků	bm	45
38.	Dodávka a montáž keramického obkladu 250 x 330 mm, včetně úpravy podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.	m ²	50
39.	Dodávka a montáž plastové ukončovací obloukové lišty keramického obkladu.	bm	36
40.	Dodávka a montáž PVC dvířek o rozměru 300 x 300 mm, barva bílá	ks	2
41.	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 330 x 330 mm, včetně úpravy podkladu, penetrace, flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.	m ²	12
42.	Oprava omítek nad obkladem jednovrstvou vápennocementovou maltou.	m ²	5,5
43.	Dodávka a montáž protiplísňového silikonového tmelu	bm	53
44.	Dodávka a montáž kombinované záchodové mísy se sedátkem, zásobníkem na toaletní papír-průměr 330 mm , nerezové hadice a flexibilního odpadu .	ks	1
45.	Dodávka a montáž závěsného umyvadla (600 mm) s polosloupem.	ks	2
46.	Dodávka a montáž zrcadla o rozměru 400 x 400 mm.	ks	2
47.	Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla.	ks	2
48.	Dodávka a montáž háčků na ručníky, provedení chrom.	ks	8
49.	Dodávka a montáž teleskopické rozpěrné tyče do sprchy, 100% alu, 700-1200mm, barva bílá.	ks	2
50.	Dodávka a montáž sprchového závěsu 2000 x 2200 mm , vodotěsný, 100% polyester, včetně háčků.	ks	2
51.	Odstranění (oškrábání) stávající malby do 100% plochy. Přestěrkování a přebroušení podkladu s následnou výmabou bílou barvou do vlhkých prostor (s přídavkem výrobku proti plísním).	m ²	66
Oprava místností č. 101-105			
52.	Demontáž článkového top.tělesa o rozm. 100 x 60 cm , očištění tlakovou vodou, přebroušení povrchu, zákl. nátěr antikorozi barvou, dvojnásobný nátěr synt. barvou určenou na radiátory, včetně zpětné montáže.	ks	1
53.	Očištění a přebroušení parovodního potrubí topné soustavy.	bm	170
54.	Nátěr parovodního potrubí topné soustavy syntetickou barvou určenou na radiátory (1 x základ antikorozi, 2 x vrchní)	bm	170
55.	Demontáž křídla a stávající zárubně o rozměru 800 x 1970 mm	ks	3
56.	Dodávka a montáž křídla a ocelové zárubně o rozměru 800 x 1970/180 mm s prahem. Zámek vložkový s cylindrickou vložkou tř. 3. Zárubeň opatřena syntetickým nátěrem (1x základ , 2x vrchní)	ks	1

57.	Dodávka a montáž křídla a ocelové zárubně o rozměru 800 x 1970/200 mm s prahem. Zámek vložkový, s cylindrickou vložkou tř. 3. Zárubeň opatřena syntetickým nátěrem (1x základ , 2x vrchní)	ks	2
58.	Demontáž stávajícího křídla a jeklové zárubně o rozměru 2150 x 1050 mm.	ks	1
59.	Dodávka a montáž křídla z jeklové konstrukce opláštěné oc. plechem a jeklové zárubně o rozměru 2150 x1050 mm . Zámek s cylindrickou vložkou tř.3. Prvek opatřen synt. nátěrem (1x základ , 2 x vrchní).	ks	1
60.	Dodávka a montáž dvevního kování - klika/klika+štítky. Mat. hliník, povrchová úprava elox.	pár	6
61.	Zednické začištění všech vyměněných zárubní	bm	52
62.	Demontáž stávající heraklitové příčky	m ²	23
63.	Dodávka a montáž příčky z keramických tvarovek o rozměru 140 x 238 x 497 mm.	m ²	23
64.	Dodávka a montáž omítky v souvrství : penetrace; cementový postřík, vápennocementové jádro, štuk.	m ²	46
65.	Demontáž stávající podlahové krytiny tl.30 mm (PVC + stávající souvrství 30 mm) .	m ²	19
66.	stěrky .	m ²	19
67.	Dodávka a montáž podlahové PVC krytiny dle požadavku uživatele.	m ²	19
68.	Dodávka a montáž PVC soklu, v barvě dle požadavku uživatele.	bm	18
69.	Odstranění (oškrabání) stávající malby do 100% plochy. Dodávka a montáž krycího izolačního postříku na skvrny- mapy do 3% plochy. Přestěrkování a přebroušení povrchu s následnou penetrací a dvojnásobnou výmalbou bílou barvou.	m ²	870
Dokončovací práce v b.č. 08,místnosti 101-106			
70.	Likvidace, odvoz kovového odpadu do Žižkových kasáren, s manuálním vyložením a vytríděním na stavební dvůr.	soub	1
71.	Likvidace, odvoz, stavební sutě a demontovaných konstrukcí do 10-ti km od staveniště.	soub	1
72.	Průběžný úklid staveniště a okolí stavby.	soub	1
73.	Konečný úklid, včetně dotčeného prostoru kolem budovy. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah. Úklid vnitřních prostor s průmyslovým vysavačem.	soub	1

2. ELEKTROINSTALAČNÍ ČÁST

	Práce a dodávky HSV		
	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
74.	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	4
75.	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	60
	Práce a dodávky PSV		
	Elektromontáže - zkoušky a revize		

76.	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1
Elektroinstalace - silnoproud			
77.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm	m	20
78.	trubka tuhá 4020	m	20
79.	příchytka 5320	ks	20
80.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	170
81.	trubka tuhá 4025	m	100
82.	příchytka 5325	ks	100
83.	trubka tuhá 4032	m	70
84.	příchytka 5332	ks	70
85.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 35 mm	m	40
86.	trubka tuhá 4050	m	40
87.	příchytka 5350	ks	40
88.	příslušenství tuhých trubek (spojky, kolena...)	soub	1
89.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	10
90.	trubka ohebná 1416/1-K100 monoflex	m	10
91.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	20
92.	trubka ohebná 1423/1-K100 monoflex	m	10
93.	trubka ohebná 1429/1-K50 monoflex	m	10
94.	Demontáž stávajících trubek + montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm	m	35
95.	trubka ohebná 1436/1-K50 monoflex	m	10
96.	trubka KF 09040-BA kopoflex červená	m	25
97.	Demontáž stávajících krabic + montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	8
98.	krabice KU 68-1901-KA	ks	8
99.	Demontáž stávajících krabic + montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	5
100.	krabice univerzální UK1SZH+VUK1+SV1 (KU 68/2-1903)	ks	5

101.	Demontáž stávajících krabic + montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm	ks	40
102.	krabice KSK 100-KA sv.šedá	ks	40
103.	svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová	ks	40
104.	Demontáž stávajících šňůr + montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7	m	35
105.	kabel H07RN-F 3Gx2,5 TITANEX pryžový	m	10
106.	kabel H07RN-F 5Gx2,5 TITANEX pryžový	m	25
107.	Demontáž stávajících kabelů + montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	30
108.	kabel CYKY-O 2x1,5	m	30
109.	Demontáž stávajících kabelů + montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	####
110.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	400
111.	kabel CYKY-J 3x2,5	m	####
112.	Demontáž a montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	850
113.	kabel CYKY-J 5x2,5	m	850
114.	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm ²	ks	2
115.	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm ²	ks	8
116.	Demontáž stávajících rozvodnic + montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	ks	1
117.	Demontáž stávajících rozvodnic + montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	ks	1
118.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	6
119.	spínač č.1 3558N-C01510 B Variant bílá IP54	ks	6
120.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	ks	5
121.	spínač č.5 3558N-C05510 B Variant bílá IP54	ks	5
122.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	ks	6
123.	spínač č.6 3558N-C06510 B Variant bílá IP54	ks	6
124.	Demontáž stávajících spínačů +montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových	ks	4
125.	spínač č.7 3558N-C07510 B Variant bílá IP54	ks	4

126.	Demontáž stávajících spínačů+montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	1
127.	spínač č.6 3558A-06940 B Tango bílá IP44	ks	1
128.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	ks	1
129.	spínač č.1/0S 3558N-C91512 B Variant bílá IP54	ks	1
130.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	ks	2
131.	spínač č.5 3558A-05940 B Tango bílá IP44	ks	2
132.	Demontáž stávajících spínačů + montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	ks	4
133.	P1-25/I2/SVB/N Hlavní vypínač, 3+N-pól, 25A	ks	4
134.	Demontáž stávajících zásuvek + montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	5
135.	zásuvka 5518A-2999 B Tango bílá vest.IP44	ks	5
136.	Demontáž stávajících zásuvek + montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	40
137.	zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. IP54	ks	40
138.	Demontáž stávajících zásuvek + montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	ks	1
139.	zásuvka nástěnná 16A - 5p. IP67, D19 611 33	ks	1
140.	Demontáž stávajících zásuvek + montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	ks	12
141.	zásuvka nástěnná 16A - 5p. IP44, D19 609 33	ks	12
142.	Demontáž stávajících svítidel + montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	ks	4
143.	050252 CORSO-LED-13-840-350, 13W, IP65	ks	4
144.	8592040181518 DIOS-COR-1-5W-AT, 1h, IP65	ks	4
145.	Demontáž stávajících svítidel + montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	ks	28
146.	8592040183055 VIPET-LED-8300-236-4K, IP66	ks	23
147.	8592040182362 VIPET-LED-9600-236-4K, IP66	ks	4
148.	8592040181211 VIPET-LED-4800-136-4K, IP66	ks	1
149.	lankový závěs EUROPA / EXTRA / VIPET 2 m (2ks)	ks	27
150.	nerezové úchytné pero POINTER, VIPET 2x	ks	27
151.	přenosný stojan pro svítidlo "C", vč. síťové zástrčky 230V a vypínače řaz. 1, pro případné přisvícení u jednotlivých strojů	ks	1
152.	recyklace za svítidla 8,40	ks	36

153.	Demontáž stávajícího uzemnění + montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým pevně	m	250
154.	vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY)	m	200
155.	vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA)	m	50
156.	Demontáž stávajícího hromosvodového vedení + montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením	ks	20
157.	svorka zemnicí ZSA 16 I131307 (BERNARD)	ks	15
158.	páska Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	15
159.	svorka zemnicí ZS 4	ks	5
160.	Demontáž stávajícího hromosvodového vedení + montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D přes 200 do 700 mm se zhotovením	ks	4
161.	svorka ST 2 na potrubí 3/4~ (23-27mm)	ks	4
162.	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí	ks	1
163.	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže Zapojení skříně HOP/POP	ks	1
164.	Demontáž stávajících žlabů + montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	40
165.	"ARK - 221110 Žlab MERKUR 2 50/50 ""ŽZ"" - vzdálenost podpěr cca.1,5m" - kompletní, vč. Příslušenství	m	40
166.	Demontáž stávajících žlabů + montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	70
167.	"ARK - 221120 Žlab MERKUR 2 100/50 ""ŽZ"" - vzdálenost podpěr cca.1,5m"	m	70
168.	Demontáž stávajících žlabů + montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	3
169.	rošt RZ 50/300 mm, vč. kabelových příchytok (od R1 k hlavní kabelové trase - svislá montáž)	ks	1
170.	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	
171.	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	
172.	Podružný materiál	%	
	Elektroinstalace - slaboprúd		
173.	Demontáž stávající + montáž signalizace	ks	1
174.	houkačka 4FN 601 20.4 ,24VDC/AC IP65 s majákem oranž.LED	ks	1
	Rozvaděč		

175.	Demontáž stávající + montáž skříně hlavního ochranného pospojování, vč.svorkovnice	kpl	1
	Rozvaděč R1		
176.	BPM-O-800/15-P - Skříň s dveřmi, třífázový rozvzorový zámek, NA omítku, šedá, 800x1560, IP54	ks	1
	BPZ-FPS/1450 - Držák krycích desek, výška 1450 (sada)	ks	1
177.	F3A-4 - Kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32	ks	3
178.	WFB-SET-CS - Sada pro montáž rozváděče na stěnu	ks	1
179.	BPZ-LOCK/DH - Zámková vložka, profil "energetický půlměsíc"	ks	1
180.	LAB-BAG A4 - Schránka na dokumentaci A4	ks	1
181.	BPZ-TSB-800 - Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	ks	1
182.	BPZ-CTS-L - Držák bočnice horní/dolní (pár)	ks	2
183.	KT-3 - Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	ks	2
184.	KL-29 - Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm ²	ks	4
185.	BPZ-DINR35-800 - DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	ks	9
186.	BPZ-TF/2 - Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1 pár	ks	8
187.	BPZ-FP-800/150-45 - Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	ks	8
188.	BPZ-FP-800/250-BL - Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=250	ks	1
189.	NBP-1000 - Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	3
190.	MSO-80-3 Vypínač	ks	1
191.	951 300 DV M TNC 255 DEHNventil M TNC, 100 kA (10/350)	ks	1
192.	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	92
193.	C22-PVT60P-K11 Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, otočné, bez prosvětlení, červené, 1Z 1V	ks	1
194.	4FP 672 57 Síťový napaječ na DIN lištu (8V/0,7A stř.; 24V/0,25A ss.)	ks	1
195.	OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1
196.	SM1E-1,6 Spouštěč motoru	ks	1
197.	SM1E-2,5 Spouštěč motoru	ks	1
198.	SM1E-6,3 Spouštěč motoru	ks	2
199.	LTN-4B-1 Jistič	ks	2
200.	LTN-10B-1 Jistič	ks	5
201.	LTN-16B-1 Jistič	ks	25
202.	LTN-6B-3 Jistič	ks	1
203.	LTN-16B-3 Jistič	ks	13
204.	LTN-25B-3 Jistič	ks	1
205.	LTN-63B-3 Jistič	ks	4
206.	PS-LT-1100 Pomocný spínač	ks	1
207.	PS-LS-1100 Pomocný spínač	ks	3
208.	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	ks	1
209.	MSO-20-1 Vypínač	ks	1

210.	MSO-20-3 Vypínač	ks	1	
211.	MSN-63-3 Vypínač	ks	1	
212.	LFN-63-4-030AC-G Proudový chránič	ks	3	
213.	LFN-40-4-300A-S Proudový chránič	ks	1	
214.	LFN-63-4-300A-S Proudový chránič	ks	1	
215.	podružný materiál rozvaděče (hřebeny, drátování, popisky, atd.)	soub	1	
	Vzduchotechnika			
216.	Demontáž stávajícího + montáž ventilátoru nástěnného pr. 400mm, vč. Žaluzie	kus	1	
217.	ventilátor AW 400DV SILEO, 400V, 50Hz, 230W, 0,44A, 3870m3/h, 1370 ot/min, IP54, F	kus	1	
218.	samočinná přetlaková žaluzie VK 40	kus	1	
219.	Demontáž stávajícího + montáž přepínače otáček, vč. zapojení	kus	1	
220.	2-stupňový přepínač otáček S-DT2 DKT, s vyvedenými tepelnými kontakty, IP54	ks	1	
221.	Demontáž stávajícího + montáž ventilátoru nástěnného pr. 150mm, vč. žaluzie a potrubí	ks	1	
222.	ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií a časovým spínačem Dalap 150 LVZ ECO, Ø 150 mm	ks	1	
223.	PVC trubka kulatá - Ø 150 mm, délka 1000 mm	ks	1	
224.	PVC mřížka s přírubou a samotížnou žaluzií - 250 x 250 mm / Ø 150 mm, bílá	ks	1	
	Práce a dodávky M			
225.	Dodávka a osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, většího průměru do 8 mm	ks	170	
226.	Dodávka a osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, většího průměru přes 8 do 12 mm	ks	226	
227.	Dodávka a osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stropích železobetonových, většího průměru do 8 mm	ks	230	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
228.	Dokumentace stavby (výkresová a textová) - zakreslení skutečného provedení stavby	soub	1	
	Ostatní náklady			
229.	Průběžný úklid staveniště a okolí stavby.	soub	1	
230.	Konečný úklid, včetně dotčeného prostoru kolem budovy. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah. Úklid vnitřních prostor s průmyslovým vysavačem.	soub	1	
231.	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1	
232.	Zkušební provoz	hod	5	
Cena celkem bez DPH				850 700,60
Z toho DPH činí 21%				178 647,13
Cena celkem včetně DPH				1 029 347,73

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00
- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a RZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

